SOKOLOWSKI OSRODEK KULTURY

Zatl. Nr 1 do umowy Nr ...../»
zdnia ..o, 2022r.

ZP. 271.2.2022

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie przekraczajacej progow
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129) — dalej p.z.p. pn.

Nowy poziom sokolowskiej kultury - przebudowa dachu i
zagospodarowanie poddasza budynku SOK na cele edukacyjne
Przebudowa Budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w
zakresie konstrukcji dachu 1 adaptacji pomieszczen
poddasza na dz. nr ewid. 1253/6

w Sokolowie Podlaskim ul. Wolnos$ci 27

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu sSrodkéw komunikacji
elektronicznej. Skladanie ofert nastepuje za posrednictwem Miniportalu pod

adresem internetowym: : https://miniportal.uzp.gov.pl/



https://miniportal.uzp.gov.pl/

2

Zatwierdzam materialy przetargowe
w dniu 29.08.2022 roku.

Zatgcznik Nr 1 do SWZ

ZP. 271.2.2022
OFERTANR ...

(NIP, Tel. Fax)

Nawigzujgc do ogfoszenia w sprawie udzielenia zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym pn. ,,Nowy poziom sokofowskiej kultury -
przebudowa dachu i zagospodarowanie poddasza budynku SOK na cele
edukacyjne. Przebudowa Budynku Sokofowskiego Osrodka Kultury w
zakresie konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza na dz. nr ewid.
1253/6 w Sokotowie Podlaskim ul. Wolnosci 27”

1. Oferujemy wykonanie ww. zamoéwienia za KWOte ... z1 netto
(STOWNIE.
.............................................................................................. ) plus obowigzujacy podatek VAT ( ...%) w wysokoSci
....................... Zh 4 DIUHO
.................................... Zh (SHOWNIE. e
................................................................................................................................................................................................... )-

2. O$wiadczamy, ze:

1) zapoznalismy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i zalaczonej
dokumentacji i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zaméowienia,
3) akceptujemy warunki umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamoéwienia podany
przez Zamawiajgcego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert,
5) w przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy

W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) akceptujemy warunki ptatnosci;
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3. Numer rachunku bankowego WYKONAWCY: .........cccoeiiiiiiiiiieiiiiiie s
............................................. na ktéry Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty za wykonanie
przedmiotowego zamowienia.

4. Na wykonane roboty i uzyte materiaty przy realizacji przedmiotu umowy udzielamy
.... miesiecy gwarancji.

5*. OSwiadczamy ze zamierzamy zleci¢ podwykonawcom nastepujace czesci zamdwienia:

7. Wszelkg korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowa¢ na
Nazwa i adres WYKONAWCY: .......uuiiiiiieiiiii i e e

8. Oswiadczamy, ze jesteSmy/nie jesteSmy/matym /Srednim przedsigbiorca™*.

9. Oswiadczam, ze wypehilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ 0 ww. postgpowanie o udzielenie zamowienia
publicznego.

10. Oswiadczamy, ze przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia, obowigzki kierownika

budowy, bedzie petnit Pan(i)
2] | R :

] R , 1) ,
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
............................................................................................................................................................... Nr
z (o[ 1 - 1 , wydane przez
...................................................................... , dnia

Podpisano

Jupowazniony przedstawiciel/



* w przypadku gdy wykonawca zamierza sam zrealizowaé calosé zamowienia naleZy
wpisacé ,,nie dotyczy”
** niewlasciwe skresli¢

Instrukcja dla oferentow
I Nazwa oraz adres zamawiajacego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
oraz strony internetowej prowadzonego postepowania
SOKOELOWSKI OSRODEK KULTURY — zwane dalej Zamawiajacym, zs. ul. Wolnosci
27, 08 — 300 Sokotéw Podlaski, tel. /25/ 787 24 38, www.sokolowskakultura.pl,
NIP 823-000-23-72, REGON 000841768

II Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia
tre$ci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwiazane z postepowaniem
0 udzielenie zamowienia.

https:/uzp.gov.pl/

111 Tryb udzielenia zamowienia

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art.
275 pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zwang dalej ,,SWZ”.
2. Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamdwienia nie przekracza progdw unijnych

0 jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

IV_Informacja, czy zamawiajacy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty

Z mozliwos$cia prowadzenia negocjacji.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia

negocjacji.

V Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn. ,,Nowy poziom sokofowskiej
kultury - przebudowa dachu i zagospodarowanie poddasza budynku SOK
na cele edukacyjne. Przebudowa Budynku Sokolowskiego Osrodka
Kultury w zakresie konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza
na dz. nr ewid. 1253/6 w Sokolowie Podlaskim ul. Wolnosci 27” -1 ETAP
Zadanie realizowane ze $rodkéw pozostajacych w dyspozycji ministra wlasciwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

INFRASTRUKTURA DOMOW KULTURY 2022

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym w ograniczonym zakresie
okreslonym w pkt. 4 OPZ.

2. Rodzaj zamowienia : roboty budowlane, kod CPV:
45 00 0000-7 - Roboty budowlane
45 21 0000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
45 26 0000-7 - Roboty w zakresie konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
45 30 0000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45 30 0000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 44 3000-4 - Roboty elewacyjne

3. Ogolny zakres prac zwigzany z przebudowe i modernizacja budynku Sokolowskiego
Osrodka Kultury (I ETAP —cze$¢ 112):

3.1 Roboty zwigzane z utworzeniem sali baletowej ktorych zakres obejmuje m.in.:


http://www.sokolowskakultura.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

d)
e)
f)
9)
h)

i)

Wykonanie niezbednych demontazy dachu od strony potudniowej budynku (w
miejscu obecnej i planowanej klatki schodowej do sali baletowej)

Wykonanie klatki schodowej do projektowanej sali baletowej (wymurowanie i
zamknigcie stropodachem, wykonanie pokrycia dachowego wraz z izolacjg i
ociepleniem)

Wykonanie prac elektrycznych na klatkach schodowych, czgéci strychu i sali
baletowej (ulozenie okablowania elektrycznego wraz z osprzetem, ulozenie
okablowania glosnikowego, montaz o§wietlenia)

Wykonanie obudowy sufitu sali baletowej ptyta g-k wraz z izolacjg akustyczng
Wykonanie obudowy z ptyty g-k kanatow wentylacyjnych

Montaz stolarki drzwiowej

Wykonanie twardej podtogi baletowej izolowanej akustycznie od podtoza
Wykonanie prac wykonczeniowych na klatkach schodowych i sali baletowej (w tym
tynkowanie, malowanie, utozenie oktadzin, itp.)

Montaz wyposazenia sali baletowej (bezpieczne lustra, regulowane porecze baletowe

itp.)

3.2 Roboty zwigzane z przebudowsg czg¢sci dachu (zmiang konstrukcji potudniowej potaci
dachowej). Zakres robot obejmuje m.in.:

a)
b)

c)

Demontaz cze¢sci istniejacej drewnianej konstrukeji dachu

Montaz nowej stalowej konstrukcji dachu w tym przy projektowanej i obecnej klatce
schodowej

Wymiang czgsci istniejacego pokrycia dachowego

d) Roboty zwigzane z obrobka kanatéw wentylacyjnych wychodzacych ponad dach
3.1 Uwagi

1.

2.

3.

4.

W zakres zamodwienia nie wchodzi ujeta w dokumentacji projektowej przebudowa
pozostatych (poza salg baletowa, ciggiem komunikacyjnym, klatkami schodowymi,
fragmentu przebudowanego strychu) pomieszczen poddasza oraz instalacji
wewnetrznych jak rowniez pozostatych (poza poludniowa) potaci dachowych.
Roboty przewidziano do wykonania w kolejnym etapie przebudowy budynku.
Wykonawca wykona stosowne demontaze konstrukcji i pokrycia dachu przy czym:
a) pokrycie z blachy miedzianej wykonawca po uzgodnieniu z inwestorem
pozostawi w miejscu wskazanym przez dyrektora — w obrebie posesji. Blacha
stanowi wlasnos$¢ inwestora
b) odeskowanie i wigzbe z demontazu dachu wykonawca po uzgodnieniu z inwestorem
pozostawi w miejscu wskazanym przez dyrektora —w obrebie posesji,
C) ocieplenie stropu, zalegajacy zuzel zutylizuje Wykonawca
Wymagania dotyczace blachy na pokrycie dachu oraz obrobek blacharskich:
a) Grubos$¢ blachy min 0,6 mm;
b) Blacha obustronnie ocynkowana i powlekana, wyposazona w powtoki
zabezpieczajgce (warstwa pasywacyjna, podktad, lakier)
¢) Grubo$é warstwy ocynku min 350 g/m?
d) Kolor blachy grafit matowy, do ustalenia z Inwestorem
e) Gwarancja na blach¢ min 30 lat
Zamontowana stolarka okienna (ramy oraz pakiety szybowe) winny spekniac
aktualne wymogi dotyczace przenikalnosci cieplnej i zgodne kolorytem z juz
zainstalowang stolarkg okienng w budynku.

Szczegolowy zakres robét z podzialem na CZESCI:
- Cze$¢ 1. Przebudowa budynku Sokolowskiego Osrodka Kultury w zakresie
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utworzenia Sali baletowej, budowy klatki III pietra, remont klatki II pietra
(ciagu komunikacyjnego z pietra do sali baletowej) oraz fragmentéw dachu
sasiadujacych z klatkami schodowymi.

- Czes$¢ 2. Przebudowanie poludniowej strony dachu (z narozami wlacznie)

CZESC 1

Zakres prac wspofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)

i)

)
K)

P)

Q)

demontaz fragmentu instalacji odgromowej (do ponownego uzycia), demontaz i
ponowny montaz instalacji Ppoz, klapy oddymiajacej i czujnikow
przeciwpozarowych,

rozebranie czesci obecnego dachu znajdujacego si¢ W sgsiedztwie obu klatek
schodowych,

zabezpieczenie stropow przed opadem i zalaniem,

usuniecie ocieplenia stropu (zuzlu), zabezpieczenie welny do ponownego uzycia,
wykonanie klatki schodowej III pigtra do projektowanej sali baletowej
zainstalowanie stolarki okiennej (dwa uchylne okna naswietlacze Klatki
schodowej),

docieplenie wyniesionych ponad dach murow, wykonanie elewacji w kolorze
dostosowanym do obecnie istniejacej, docieplenie stropodachu, wykonanie
pokrycia stropodachu nad klatka schodowa,

przebudowanie konstrukcji wydzielonego w projekcie fragmentu dachu od
strony potudniowo-zachodniej i naroza budynku,

podmurowanie $ciany (gr. 25 cm) klatki schodowej z dostosowaniem do nowego
ksztaltu dachu, podmurowanie wewnetrznej Sciany okreslonej jaki $ciana strefy
pozarowej do nowego ksztaltu dachu,

izolacja przeciwwiatrowa dachu (folia), odeskowanie pokrycie dachu blachg
panelowa w kolorze grafitowym, odcien do ustalenia z Inwestorem,
wybudowanie lukarn dachowych (4 sztuki), otwory okienne nalezy zabezpieczy¢
przed opadami i zima (blacha w kolorze dachu na deskowaniu ocieplona welna
pozyskang ze stropu strychu), wykonanie obrébek blacharskich,

docieplenie sciany styropianem, wtopienie siatki, docieplenie przebudowanego
dachu welna mineralng o gr. 25 cm na osnowie z drutu,

orynnowanie i wykonanie spustow,

przeprowadzenie modernizacji obecnej instalacji wentylacji mechanicznej w
sali baletowej, dodanie drugiego sterownika z mozliwoscig sterowania klapami
(instalacja 2 sztuk klap), dobudowanie pod sufitem podwieszonych kanaléw
wentylacji  nawiewnych i  wywiewnych, zastosowanie regulowanych
nawiewnikéw powietrza,

uszczelnienie istniejacych kanaléw wentylacyjnych przechodzacych przez
stropodach sali baletowej,

wymurowanie grawitacyjnego kanalu wentylacyjnego w narozu Kklatki
schodowej i wyprowadzenie ponad dach, obrébka i uszczelnienie,

wykucie bruzd w murze, ulozenie przewodoéw instalacji elektrycznej od skrzyni
rozdzielczej TR1 do remontowanych pomieszczen (sala baletowa, ciag
komunikacyjny z klatkami schodowymi, strych w czesci poludniowej),
rozprowadzenie przewodéw pod dachem, wykonanie instalacji audio i zasilenia
do naglosnienia sali baletowej,

wykucie bruzdy w murze ceglanym dlugosci 7,8m z przebiciem przez strop
strychu dla rury hydrantowej srednicy 1,1/2 cala, wykucie 2 sztuk wnek i
zamocowanie bialych skrzynek hydrantowych na poziomie drugiego pietra przy
klatce schodowej i w sali baletowej, izolacja rury, zatynkowanie, przecierka
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tynku 1 pomalowanie fragmentu $cian i stropu,

przebicie stropu sali baletowej, pomiedzy zebrami no$nymi zamocowanie ponad
dachem na wys. 15 cm 2 sztuk naswietlaczy, uszczelnienie dachu, wykonanie
kanalu $wietlnego z plyty g-k na metalowej konstrukcji,

naniesienie i uzupelnienie tynkow mineralnych, przecierka tynkow istniejacych,
gruntowanie i malowanie podkladem,

u) wykonanie w sali baletowej sufitu podwieszonego z izolacja akustyczna,
v) wykonanie izolacji akustycznej, anty wibracyjnej, dynamicznej na posadzce sali

w)

X)

y)

baletowej i instalacja podlogi baletowej (twardej) w pomieszczeniu sali,

remont ciggu komunikacyjnego od klatki schodowej pierwszego pietra do
dobudowanej klatki na III pietro, wykucie z muru 2 sztuk metalowych os$cieznic
na klatce 2 pietra, wylanie plyty wzmacniajacej strop, ponowna instalacja
oscieznic i dwojga drzwi,

instalacja gniazd, wlacznikow elektrycznej, lamp os$wietleniowych, w
adaptowanych i remontowanych pomieszczeniach, oraz ciagu komunikacyjnym
pod przebudowanym dachem,

zakup i montaz wyposazenia sali baletowej (bezpieczne lustra, regulowane
porecze baletowe, sprzet audio i naglosnienie, skrzynka sprzetowa - wiszac

- wielkos$ci 19” U6 W. Inwestor sugeruje aby mikser i kolumny glosnikowe byly
ze sobg kompatabilne i pochodzily od jednego producenta,

montaz instalacji piorunochronnej nad czeScia przebudowanego dachu,
wykonanie badan i pomiarow elektrycznych dla wykonanych instalacji
elektrycznej,

Zamknigcie 1 ETAPU — pierwszej czgsci prac z poczatkiem grudnia 2022r.

CZESC 2.

a)

rozebranie pozostalej czesci dachu po stronie poludniowej, naroza po stronie
wschodniej budynku do krokwi przy drugiej lukarnie),

b) zabezpieczenie stropu i centrali wentylacyjnej przed opadami i zalaniem,

)

przebudowanie konstrukcji wydzielonego w projekcie fragmentu dachu
budynku,

d) wymurowanie Sciany zamykajacej przestrzen sali baletowej nr 2 na II pietrze

€)
f)

9)

po stronie wschodniej budynku, dostosowanie jej do nowego ksztaltu dachu,
docieplenie $ciany zewnetrznej styropianem, wtopienie siatki,

izolacja przeciwwiatrowa dachu (folia), odeskowanie pokrycie dachu blachg
panelowa w kolorze grafitowym, odcien do ustalenia z Inwestorem,
wybudowanie lukarn dachowych (3 sztuki) z otworami zabezpieczonymi
przed deszczem i zimg (blacha w kolorze dachu na deskowaniu ocieplona
welng),

h) wyprowadzenie kanaléw centrali wentylacyjnej zamocowanej na strychu

i)
)

ponad dach, wykonanie obrébek i uszczelnien,
docieplenie dachu welng mineralna o gr. 25 cm,
wykonanie obrébek blacharskich, orynnowania i wykonanie spustow,

k) uzupelnienie instalacji odgromowej, dokonanie pomiarow.

4.1. Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wszystkich branz — w zataczeniu
4.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — w zataczeniu
4.3. Przedmiary robot w zakresie wszystkich branz - w zatgczeniu

przy czym:
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a) Zalaczone przedmiary nie zawieraja robot zwigzanych z przebudowsg
pozostatych (poza sala baletowa i klatkami schodowymi) pomieszczen poddasza oraz
pozostatych (poza potudniowa) potaci dachowych ktore zostaly wytaczone z zakresu
zamowienia.

b) Jezeli jaki$ element znajduj¢ si¢ projekcie a nie znajduje si¢ w przedmiarze nalezy go
wykonac.

¢) Na podstawie zatgczonych przedmiaréw i opisow wykonawczych Wykonawca robot
opracuje kosztorys ofertowy, ktory przedtozy Zamawiajgcemu bezposrednio przed
podpisaniem umowy.

d) Kosztorys ofertowy nalezy traktowa¢ jako dokument uzupelniajacy, a brak
jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci jej
wykonania jezeli wynika ona z projektu lub technologii robét i jest bezposrednio
zwigzana z ustalonym zakresem robot.

e) Zlozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy bedzie
stuzyl do ustalenia stawek w przypadku rozliczenia robot uzupehniajacych,
dodatkowych i zamiennych. W przypadku koniecznos$ci rozliczenia robot, ktorych
nie ujeto w kosztorysie ofertowym, zostang one rozliczone po cenach
publikowanych w katalogach systemu "Sekocenbud", za okres poprzedzajacy
wykonanie robdt, z uzyciem regionalnych cen czynnikow produkcji budowlanej,
pomniejszonych dodatkowo w stosunku do warto$ci katalogowych o 10%.

S. Zmiana zakresu zamowienia :

51 W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamdwienia nowych okolicznosci,
ktore nie zostaly wczes$niej przewidziane np. konieczno$¢ rozbidrki czy przebudowy
istniejgcych elementéw budynku lub instalacji, wzmocnienia istniejacych elementow,
wykonania dodatkowych elementow itp., Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
zakresu zamoOwienia.

5.2  Zmiana zakresu zamowienia moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong w formie
aneksu do umowy badz odrebnej umowy.

5.3  Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia Wykonawcy robdt zamiennych,
dodatkowych lub uzupetniajacych w przypadku ujawnienia takiej koniecznosci podczas
realizacji zamowienia.

5.4  Zmiana umowy moze dotyczy¢ wytacznie :
a/ terminu wykonania przedmiotu umowy

b/ zakresu przedmiotu umowy

¢/ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
d/ harmonogramu wykonania przedmiotu umowy

6. Wymagane doswiadczenie

Oferent winien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace do$wiadczenie z ostatnich 5 lat
poprzedzajacych ztozenie oferty, w zakresie wykonania remontu i przebudowy budynkow
uzyteczno$ci publicznej lub ustugowych na taczng kwote co najmniej 0,5 mln zlotych ze
wskazaniem lokalizacji tych obiektow.

7. Wady i usterki podczas realizacji zamowienia:
7.1  Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dtuzszym

niz 3 dni) do usunigcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i
usterek. Termin przystapienia do usuwania wad 1 usterck w technicznie



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
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uzasadnionych przypadkach moze zosta¢  wydluzony za  zgoda
Zamawiajacego. Strony ustalg termin niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w
przypadku braku ustalen uznaje si¢, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z
tym koszty.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, a w szczegolnosci jezeli powstaty one w
wyniku:

a) uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania rob6t niezgodnie ze specyfikacja
b) nie wywiagzywania si¢ przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajacych z
warunkow umowy
W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie lub dwukrotnie
nieskutecznego ich usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajagcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia bez zgody Wykonawcy innemu
Wykonawcy (wykonawca zastgpczy) usunigcia wad i usterek powstatych w okresie
gwarancji 1 regkojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w
ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego, nie zakonczy ich usuwania w
wyznaczonym terminie lub 3 krotne ich usuni¢cie okaze si¢ bezskuteczne. Koszty
usuni¢cia wad 1 usterek przez Wykonawce zastgpczego pokryje Wykonawca bedacy
Strong niniejszej umowy lub zostang potracone z zabezpieczenia o ktorym mowa w §
§ 17 pkt. 1 Umowy. W przypadku przekroczenia warto$ci zabezpieczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do pokrycia pozostalej kwoty.

Wykonawca zastepczy przyjmie do obliczenia wynagrodzenia stawki i ceny okre§lone
wg katalogow naktadczych z okresu bezposrednio poprzedzajacego wykonanie robot
(KNR, KNNR, KSNR, itp.) z zastosowaniem regionalnych cen czynnikéw produkc;ji
budowlanej publikowanych w systemie ,,SEKOCENBUD” - Biuletyn Cen
Regionalnych w Budownictwie BCR pomniejszone 0 10 %

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

B. Warunki wykonania i finansowania przedmiotu zamowienia :

8.

9.

9.1

9.2

Etapy realizacji zamowienia :

Cato$¢ zamowienia nalezy traktowaé jako jedng inwestycje (I ETAP), przy czym jest
wprowadzony podzial zamowienia na dwie cze$ci. Cze$¢é pierwsza jest Scisle
zwigzana z zewnetrznym dofinansowaniem robot a jej harmonogram i termin
zakonczenie prac niepodwazalny.

a) Czes¢ nr 1 - Roboty zwigzane z utworzeniem sali baletowej
b) Czes¢ nr 2 - Roboty zwigzane z przebudowa dachu (zmiang konstrukcji
potudniowej wraz z narozami potaci dachowej).

Terminy wykonania zamowienia :

Termin realizacji zamowienia:

a) dla czesci 1 — do dn. 2 grudnia 2022 r (bez mozliwo$ci zmiany harmonogramu i
terminu zakonczenia prac).
b) dla czgsci 2 —do dn. 31 maja 2023 r

Dopuszcza si¢ zmian¢ terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia z przyczyn
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niezaleznych od Wykonawcy (tzw. sita wyzsza) lub z przyczyn wymienionych w
ust.5.4

9.3 Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastagpi¢ w drodze pisemnego
aneksu do umowy podpisanego przez obie strony (wykluczeniu podlega czesé 1 prac
remontowych).

9.4 W celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca w terminie 7 dni
od podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji robot.

9.5 Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania umowy

10. Warunki wykonania zamodwienia :

10.1 Z uwagi na przenikajgce si¢ zakresy obu cz¢sci inwestycji wprowadza si¢ nastgpujaca
kolejnos¢ wykonania robdt dla Czgsci 1 zadania:

a) Wykonanie niezbednych demontazy dachu od strony potudniowej budynku (w
miejscu planowanej klatki schodowej do sali baletowej)

b) Wykonanie Kklatki schodowej (wraz z przebudowa dachu) do projektowanej sali
baletowej

c¢) Wykonanie pozostaltych robot zwigzanych z utworzeniem sali baletowej
wewnatrz budynku

Wykonanie robot w powyzszej kolejnosci umozliwi bezkolizyjne wykonanie obu
cze$ci zadania.

10.2 Wykonawca Cze¢séci 2 zadania moze przystapi¢ do wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem przebudowg potudniowej czgsci dachu po zakonczeniu prac zwigzanych
z budowa klatki schodowej do projektowanej sali baletowej

10.3 W trakcie trwania przebudowy i modernizacji dachu budynek Sokotowskiego Osrodka
Kultury pozostaje w cigglym uzytkowaniu. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w
sposob nie zakldcajacy funkcjonowania obiektu. W przypadku koniecznosci
czasowego wylaczenia z uzytkowania niektorych pomieszczef lub innych utrudnien
kazdorazowo takg sytuacje nalezy z wyprzedzeniem uzgodni¢ z dyrekcjg obiektu.

10.4 Wykonawca zobowigzany jest po podpisaniu umowy w ciggu 7 dni (przed
przekazaniem placu budowy) do przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonania robot w pkt 10.1

10.5 Droga dojazdowa do budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury (ul.H. Mniszkéwny)
oraz parkingi przy budynku sa w ciaglym uzytkowaniu. Wykonawca kazdej czesci
zadania zobowigzany jest do zorganizowania robot w sposob umozliwiajacy ich
uzytkowanie. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot,
wygrodzenia placu budowy, sktadowania materialow budowlanych itp. w sposob
umozliwiajgcy normalne funkcjonowanie budynku SOK obiektow zlokalizowanych w
poblizu budynku. Wszelkie konieczne utrudnienia nalezy kazdorazowo odpowiednio
wczesniej uzgodni¢ z Dyrektorem SOK jak réwniez z przedstawicielem
zamawiajacego.

10.6 Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w remontowanym obiekcie powstale z winy
Wykonawcy np. na skutek niewlasciwej organizacji placu budowy, zalania,
uszkodzenia instalacji, uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikow itp. ponosi
wykonawca.

UWAGAI!!!
Roboty zwiazane z przebudowa dachu nalezy wykonywaé odcinkami z
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rownoczesnym zabezpieczeniem pomieszczen wewnetrznych przed
zalaniem przez wody opadowe.

10.7 Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w innych obiektach lub wobec osob trzecich
powstate z winy Wykonawcy np. na skutek niewtasciwej organizacji placu budowy,
zalania pomieszczen, ruchu ci¢zkiego sprze¢tu itp. ponosi wykonawca.

10.8 Dla kazdej z realizowanych branz (cz¢s¢ 1 - budowlana, sanitarna i elektryczna oraz
Czgs¢ 2 - budowlana), Wykonawca zapewni objecie funkcji kierownika budowy przez
osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i przynalezacg do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, przy czym :

- Kierownika budowy branzy budowlanej WykonawcCa wyznaczy jako wiodacego
kierownika calej budowy do koordynacji poszczegélnych branz, kontaktow z
Zamawiajacym, kontaktow z organami nadzoru budowlanego, opracowania planu
BIOZ itp.

W chwili podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu o$wiadczenie 0
podjeciu  obowigzkow Kierownika budowy w poszczegdlnych branzach wraz z
aktualnymi uprawnieniami 1 zaswiadczeniami z izby samorzadu zawodowego oraz
planem BIOZ, ktére pozwola Zamawiajagcemu na zgloszenie rozpoczecia robot w
Nadzorze Budowlanym (PINB).

10.9 W przypadku wykonania robot zanikajacych, zakonczenie kazdego etapu realizacji
robot nalezy zglosi¢ do odbioru wilasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru.
Kazdorazowo inspektor nadzoru konsultuyje z Zamawiajagcym koniecznos$¢
sporzadzenia protokotu odbioru robdt zanikajacych oraz wpisu do dziennika budowy.

10.10 Materialy i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy winny
odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku ((Dz.U.2021.2351 t.j. z pézn. zm.) i posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

10.11 Zamawiajacy przed rozpOcze¢ciem robot dostarczy Wykonawey nastepujace
dokumenty:
a) Projekt budowlano-wykonawczy wszystkich branz
b) Specyfikacje STWIORB.
c) Pozwolenie na budowe.
d) Dziennik budowy.

10.12 Rozpoczecie czynnosci odbioru nastagpi w terminie do 14 dni, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

10.13 Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robot dostarczy
Zamawiajagcemu :

10.13.1 Wypehiony dziennik budowy (zawierajacy wpisy branzowych kierownikow
budowy oraz branzowych inspektoréw nadzoru)
10.13.2 Obmiary robot (w przypadku zmiany zakresu robot)
10.13.3 Dokumentacje powykonawcza wykonana w dwéch egzemplarzach
(oryginal oraz kopia).
10.13.4 Dokumentacja powykonawcza wina zawiera¢:
a) dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami jezeli byly dokonane, podpisang
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
b) oswiadczenie kierownikow budowy poszczegoélnych branz o wykonaniu
robot zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami
C) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza jezeli jest wymagana
d) protokoty z niezbednych badan i préb w tym instalacja elektryczna i
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instalacja piorunochronna,

e) opisane przez kierownika budowy (wpis o wbudowaniu materiatu podczas
przebudowy budynku SOK - sala baletowa, cigg komunikacyjny
przebudowa potudniowej potci dachowej), uszeregowane branzowo atesty i
certyfikaty na podstawowe uzyte materiaty.

f) z dostarczonych atestow musi jednoznacznie wynika¢ jakiego typu
materialy zostaly wbudowane na budowie (niedopuszczalne jest
dostarczenie ogdlnego atestu lub certyfikatu dla grupy materialéw lub
urzadzen bez wskazania jaki materiat badZ urzadzenie zastosowano)

g) instrukcje obstugi, montazu i konserwacji oraz gwarancje zastosowanych
urzadzen,

h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
budynku lub zgloszenia zakonczenia budowy.

10.14 Zabezpieczenie budowy w energie elektryczna, wod¢ i inne media, koszty
utrzymania i zuzycia ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w
umowie

10.15 Ewentualne Koszty obstugi geodezyjnej ponosi Wykonawca

10.16 Wykonawca nie ponosi kosztow zajecia paséw drogowych drog miejskich.

W przypadku koniecznosci Wykonawca na wilasny koszt i we wlasnym zakresie
zatatwi wszelkie formalnoéci zwigzane z konieczno$cig zajecia paséw drogowych
drog powiatowych.

10.17 Wykonawca zapewni nalezyte oznakowanie miejsca robdt i nalezyte zabezpieczenie
terenu budowy przed dostepem 0sob postronnych, w tym ogrodzenie placu budowy
ogrodzeniem trwalym i nieprzejrzystym.

10.18 Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy.

10.19 W przypadku spowodowania w czasie wykonywania przedmiotu umowy szkod nie
wynikajacych z technologii wykonywania robot Wykonawca zobowigzany bedzie do
wyplacenia odszkodowan, takze w przypadku wyrzadzenia szkod osobom trzecim.

11. Warunki finansowania :

111 Za wykonanie przedmiotu zamoOwienia Wykonawcy przystugiwaé bedzie
wynagrodzenie zgodnie z oferta cenowg i umowa.

11.2 Wykonawca zobowigzany jest po podpisaniu umowy w ciggu 7 dni (przed
przekazaniem placu budowy) do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego prac

11.3 Rozpoczecie czynnosci odbioru nastagpi w terminie do 14 dni, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru.

11.4 Inwestor wprowadza ograniczenie ptatnosci do trzech faktur czg¢sciowych (jedna w
miesigcu) oraz faktury koncowej przy czym:

a) Czesé 1 robot:
- faktura czgsciowa w wysokosci nie wyzszej niz 20 % wynagrodzenia umownego
brutto i facznie nie wigcej niz 75 % pelnego wynagrodzenia brutto
- faktura koncowa na pozostata kwote umowng, po zatwierdzeniu protokotu robot
do dnia 18 grudnia 2022r.

b) Czes¢ 2:
- faktura czg¢$ciowa w wysokosci nie wyzszej niz 20 % wynagrodzenia umownego
brutto i tacznie nie wiecej niz 75 % pelnego wynagrodzenia brutto

Przedstawiony  harmonogram rzeczowo finansowy winien uwzglednia¢
wprowadzone ograniczenie do trzech faktur czeSciowych oraz faktury koncowej jak
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réwniez wskazywacé okres wymaganego zamknigcia zarowno pierwszej
jak i drugiej czesci budowy.

11.5 Rozliczenie koncowe CZESCI 2 prac nastapi faktura konicowa po zakonczeniu robot i
ich bezusterkowym odbiorze.

11.6 Faktury czesciowe i koncowe muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

11.7 W przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych lub uzupeihiajacych
wykonawca wykona roboty wg stawek i cen okreslonych w kosztorysie ofertowym. W
przypadku, gdy w kosztorysie nie wystepuja stawki i ceny robot koniecznych do
wykonania, wykonawca przyjmie do obliczenia wynagrodzenia stawki i ceny
okreslone wg katalogdbw nakladczych za okres bezposrednio poprzedzajacy
wykonanie robot (KNR, KNNR, KSNR itp.) z zastosowaniem regionalnych cen
czynnikow produkcji budowlanej publikowanych w systemie SEKOCENBUD -
Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie BCR pomniejszone o 10%.

11.8 W przypadku, gdy element budowlany okreslony w projekcie nie zostat uwzgledniony
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a wchodzi on w zakres robot,
Wykonawca wykona go w ramach wynagrodzenia okre§lonego w umowie (bez
dodatkowego wynagrodzenia).

VI Termin wykonania zaméwienia
1. Wymagany termin wykonania zaméwienia 1 Etapu prac:
la. CZESC 1 - do 2 grudnia 2022 roku,
1b. CZESC 2 -do 31 maja 2023 roku.

2. Za termin wykonania zamoéwienia Uznaje si¢ podpisanie protokotu odbioru
koncowego.

3. Szczegdtowe zagadnienia dotyczace terminu realizacji umowy uregulowane sa we
wzorze umowy stanowiacej zalacznik nr 5 do SWZ.

VIl Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktore
Zostana wprowadzone do tre$ci tej umowy

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zalacznik nr 5
do SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest jednoznacznym z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we
Wzorze Umowy, stanowiacym Zalacznik nr 5 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznos$ci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.

VIII Informacje o Srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania
korespondencji elektronicznej

1. Komunikacja w postepowaniu w tym skladanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentow lub o$wiadczen migdzy zamawiajacym a wykonawca, z
uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa si¢ przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacji elektronicznej rozumie
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11.

12.
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si¢ srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).

Ofertg, o§wiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby
sporzadza si¢ w postaci elektronicznej, w ogoélnie dostepnych formatach danych, w
szczeg6lnosci w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferte, a takze
o$wiadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ sklada si¢, pod rygorem
niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja migdzy Zamawiajacym a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktory dost¢pny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostepnego pod adresem:
https://epuap.qgov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
sekretariat@sokolowskakultura.pl lub s.choruta@sokolowskakultura.pl
Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na
ePUAP ma dostep do nastepujacych formularzy: ,, Formularz do zloZenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku'* oraz do ,, Formularza do komunikacji".

Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysylania 1 odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy: ,,Formular; zloZenia, zmiany, wycofania oferty Ilub wniosku" i
»Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.

Za date przekazania oferty, zawiadomien, dokumentow elektronicznych, o$wiadczen
lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych informacji
przyjmuje si¢ dat¢ ich przekazania na ePUAP.

Zamawiajacy przekazuje link do ww. postgpowania. Dane postgpowanie mozna
wyszukaé réwniez na LiScie wszystkich postgpowan w miniPortalu klikajac wczesniej
opcje ,,Dla Wykonawcow" lub ze strony gtownej z zaktadki Postepowania.

W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcami w szczego6lnosci sktadanie os$wiadczen, wnioskéw (innych niz
wskazanych w Rozdziale 14 ust.6), zawiadomien oraz przekazywanie informacji
odbywa si¢ elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz
do komunikacji'* dostepnego na ePUAP oraz udostgpnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postgpowaniem Zamawiajacy i
Wykonawcy postuguja si¢ numerem ogtoszenia (BZP, TED lub ID postepowania)
Zamawiajacy moze roOwniez komunikowac¢ si¢ z Wykonawcami za pomocg poczty
elektronicznej, email k.krysiak@sokolowpodl.pl.

Dokumenty elektroniczne, sktadane sa przez Wykonawce za posrednictwem

wFormularza do komunikacji' jako zatgczniki. Zamawiajgcy dopuszcza rOwniez
mozliwo$¢ sktadania dokumentow elektronicznych za pomoca poczty elektroniczne;,
na wskazany w pkt 10 adres email. Sposob sporzagdzenia dokumentoéw elektronicznych
musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz
srodkoéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkoéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajacy od wykonawcy.

W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawcy powinni postugiwac si¢
numerem przedmiotowego postepowania.
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13. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie

tresci
SWZ.

14. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem, ze
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynagt do zamawiajacego nie pdzniej niz na 4 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.

15. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w ust. 14,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tre$ci SWZ
nie wplynat w terminie, o ktorym mowa w ust. 14, zamawiajacy nie ma obowigzku
udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

16. Przedluzenie terminu sktadania ofert, o ktorych mowa w ust. 15, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku 0 wyjasnienie tresci SWZ.

17. Skroty uzyte w SWZ oznaczaja:

a) 1.-ustep
b) 1) - punkt
c) | - rozdziat

I X informacje o sposobie komunikowania sie zamawiajacego z wykonawcami w inny
sposob niz przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66i art. 69 — nie dotyczy

X Wskazanie 0s6b uprawnionych do komunikowania sie z wykonawcami

Sylwester Choruta — Kierownik administracyjny SOK, tel. 25 787 24 38
e-mail: s.choruta@sokolowskakultura.pl

Krzysztof Krysiak — Inspektor ds. Zaméwien Publicznych, tel. 25 781 75 62
e-mail: k.krysiak@sokolowpodl.pl

XI termin zwiazania oferta

1. Wykonawca b¢dzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.10.2022. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
oferta zwrdci si¢ jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz kolejne 30 dni.
Przedluzenie terminu zwigzania oferta wymaga zlozenia przez wykonawce pisemnego
o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedluzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje
utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Xl

opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Tres$¢ oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.
3. Oferte sktada si¢ na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:
1) o$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale XXII ust. 1 SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale XXXX ust. 3 SWZ
(jezeli dotyczy);

N
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3) dowod wniesienia wadium (jezeli dotyczy);
4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pelnomocnictwa (jezeli dotyczy).
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub
innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba
dziatajagca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiajacy zada od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego
wlasciwego rejestru.
Oferta oraz pozostate o§wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatacznikach do SWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.
Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,,Formularza do zloienia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna
dla wykonawcow na miniPortalu, w szczegdtach danego postgpowania. W formularzu
oferty Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym
prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.
Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
Ofert¢ sktada sie, pod rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposob ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,Instrukcji
uzytkownika", dostgpnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkow komunikacji
elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Zalacznik stanowiacy tajemnice
przedsigbiorstwa" a nast¢pnie wraz z plikami Stanowigcymi jawnag cze$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.
Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie 0 niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, a nastgpnie zaszyfrowac¢ wraz z plikami stanowigcymi oferte.
Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.
Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,, Formularza do zloienia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku™
dostgpnego na ePUAP i1 udostgpnionego réwniez na miniPortalu. Sposdb wycofania
oferty zostat opisany w ,,Instrukcji uzytkownika" dostepnej na miniPortalu.
Wykonawca po uplywie terminu do skiladania ofert nie moze skutecznie dokonac
zmiany ani wycofa¢ ztozonej oferty.
Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofertg powinien by¢ czytelny.
Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert, zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostgpnione oraz wykazaé, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa..
Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje si¢ wraz z
thumaczeniem na jezyk polski.
Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, W Szczegolnosci z
przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajacy oferte.
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XIII sposob oraz termin skladania ofert

1. Ofertg¢ nalezy zlozy¢ poprzez Platforme¢ do dnia 13 wrzesnia 2022 r. do godziny
10:00.

2. O terminie ztozenia oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania transakcji na
Miniportalu.

X1V termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 13 wrzesnia 2022 r. o0 godzinie 11:30

2. Najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia si¢ na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza si¢ przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia.

3. Niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia si¢ na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych
oferty zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XYV podstawy wykluczenia, 0 ktéorych mowa w art. 108 ust. 1

1) Z postgpowania o udzielenie zaméowienia wyklucza si¢ Wykonawcow, w stosunku
do ktérych zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci wskazanych w art. 108 ust. 1
p.z.p. tj.

a) ktory naruszyl obowigzki dotyczace platnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych nalezno$ci

2) Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

XVI sposob obliczenia ceny

1. Cena ofertowa jest ceng ryczattowa. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 1. poz. 1740 ) ten rodzaj wynagrodzenia okresla art. 632
W sposob nastepujacy:
§ 1. Jezeli strony umowity si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna bylo przewidzied,
wykonanie dziela groziloby przyjmujacemu zamoéwienie razaca stratg, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

2. Pod pojeciem ceny ofertowej brutto nalezy rozumieé¢ ceng w rozumieniu art. 3 ustawy
0 informowaniu o cenach towardéw i ustug z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U.
z 2019 poz. 178) wartos¢ wyrazong w jednostkach pieni¢znych, ktorg kupujacy jest
obowigzany zaptaci¢ przedsigbiorcy za towar lub ustluge. W tak rozumianej cenie,
uwzglednia si¢ podatek od towarow i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie
odrebnych przepiséw ustuga podlega obciazeniu podatkiem od towaréw
i ustug oraz podatkiem akcyzowym.

3. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN) z doktadnosciag do dwoch
miejsc po przecinku.
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Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.
Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢é do porownania ztozonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamoéwienia.
Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania
u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z poézn. zm.), dla celow
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajacy dolicza do przedstawionej
w tej ofercie ceny kwote podatku od towardéw 1 ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczyc¢.
W ofercie, o ktorej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiazek:
1) poinformowania zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie
beda prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania wartoéci towaru lub ustugi obj¢tego obowigzkiem podatkowym
zamawiajacego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktora zgodnie z wiedza wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

. Wzér Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wybor oferty nie

bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego

w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
o$wiadczenie o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, to winien
odpowiednio zmodyfikowac¢ tres¢ formularza.

XVII opis kryteriow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny

ofert

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujacymi
kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) —waga kryterium 60%;

2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) —waga 60%
cena najnizsza brutto*
C= X 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

a) Podstawg przyznania punktow w Kryterium ,,cena” bedzie cena ofertowa
brutto podana przez Wykonawc¢ w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca
poniesie w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

2) Gwarancja (G) — waga 40%

1.1.Punkty za kryterium gwarancja zostang przyznane Wykonawcy na podstawie
o$wiadczenia dotyczacego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty.
Komisja dokona oceny poszczegolnych ofert w kryterium gwarancja stosujac ponizszy
WzOr:

Dtugos¢ gwarancji w ofercie badanej

Ocena punktowa = =----=-=mmmmm oo e X 40 pkt

Maksymalna dtugos¢ gwarancji (60 m-cy)
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1.2.Przy ocenie ofert bedzie brany pod uwage okres udzielonej gwarancji (w
miesigcach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesigcy (na wszystkie elementy
przedmiotu zaméwienia wykonawca musi zadeklarowa¢ minimalny termin gwarancji
jakosci, ktory wynosi 36 miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu wystawienia protokotu
ostatecznego odbioru robdt inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegajacy
punktacji to 60 miesiecy. Oznacza to, ze Wykonawca, ktory zaproponuje okres gwarancji
dhuzszy niz 60 miesigcy nie otrzyma wiecej niz 40 punktow. W przypadku wskazania
terminu gwarancji krotszego niz 36 miesiecy lub w przypadku nie wskazania zadnego
terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako
niezgodna z warunkami zamowienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach oceny ofert bedzie
liczona z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4, Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

XVIII informacje o formalnosciach, jakie musza zostaé¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Zamawiajacy zawiera umow¢ w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umow¢ Ww Sprawie zamowienia publicznego przed
uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli ~w postepowaniu 0 udzielenie
zamoOwienia prowadzonym w trybie  podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (jezeli jego wniesienie byto wymagane) w wysokosci 1 formie okreslonej w
Rozdziale XXXVIII SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego umowy regulujacej wspolprace tych
Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu 1 terminie

wskazanym przez Zamawiajacego.

Wz6r umowy stanowi zalgceznik nr 5 do SWZ.

7. Dopuszczalne zmiany umowy okresla zalacznik nr 5 do SWZ.

S

XIX pouczenie 0 srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu zamowienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode
w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy p.z.p.

2. Srodki ochrony prawnej Wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie
zamoOwienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentéw zamowienia przystuguja
réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz
Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajacego, podjeta w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia do ktorej
zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy;
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4. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa lzby. Odwotujacy przekazuje kopig
odwotania zamawiajagcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposob, aby moglt on zapoznac si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub tresci SWZ na
stronie internetowe;j.

6. Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji 0 czynnos$ci zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego Whiesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 1 6 wnosi si¢ w terminie 5 dni
od dnia, w ktorym powzicto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylto
powzigé wiadomos¢ 0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia
1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust.

1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.
2) W postepowaniu toczacym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego
o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

8. Skarge wnosi si¢ do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamowien publicznych,

zwanego dalej "sadem zamowien publicznych™.

9. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
w placowce pocztowej operatora wyznaczonego W rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sadu
zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XX podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza si¢ Wykonawcow, w stosunku do
ktorych zachodzi ktorakolwiek z okoliczno$ci wskazanych w art. 109 ust 1 pkt 1,4 tj.

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawarl uktad z wierzycielami, ktorego dziatalno$é
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

XXI Informacja o warunkach udzialu w postepowaniu

2. O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja
wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale XV i XX SWZ, oraz spelniaja
okreslone przez Zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

3. O udzielenie zamo6wienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniajag warunki
dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
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2) uprawnien do  prowadzenia okreslonej dzialalnosci
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci technicznej lub
zawodowej — dopuszcza taczne Spetnianie warunku przez Wykonawcow.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolno$ci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow, w
szczego6lnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na
realizacj¢ zamdowienia.

XXI1 informacja o podmiotowych srodkach dowodowych

1)

3)

5

Do oferty Wykonawca zobowiazany jest dofaczy¢ aktualne na dzien skladania ofert
o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania — zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstgpne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w
postepowaniu.

Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
srodkow dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogloszeniu o zamdowieniu lub
dokumentach zamoéwienia, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych s$rodkow
dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

o$wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 0 ochronie
konkurencji i konsumentéow (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcg, ktory
ztozyt odrgbng oferte, ofert¢ czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czgsciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od
innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej - zatacznik nr 4 do SWZ

2) odpis lub informacje¢ z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrgbne przepisy
wymagaja Wpisu do rejestru lub ewidencji;

Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszacym si¢ do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p. - wzor o$§wiadczenia stanowi
(Zalacznik nr 3 do SWZ.)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1)

odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sagdowego lub z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 - sktada dokument
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lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie naruszyl obowigzkow dotyczacych platnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia tej procedury.
6. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt.1 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed ich zlozeniem.
7. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si¢ dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszg si¢ do
wszystkich przypadkow, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy, zastepuje si¢ je odpowiednio w catosci lub w czeSci dokumentem zawierajagcym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod
przysigga, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisOw 0 oswiadczeniu pod przysi¢ga, ztozone przed organem sagdowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wlasciwym ze wzgledu na siedzib¢ lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 6
stosuje sig.
8. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkow dowodowych, jezeli:
1) moze je uzyska¢ za pomocCa bezptatnych i ogodlnodostgpnych baz danych, w
szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizujacych zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazat w o§wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane
umozliwiajace dostep do tych srodkow;
2) podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego tres¢ odpowiada
zakresowi o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1.

9. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
ktore zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidlowos$¢ 1 aktualnos¢.

10. W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do os$wiadczen i
dokumentow skladanych przez Wykonawce w postgpowaniu zastosowanie maja w
szczegolnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkow dowodowych oraz innych
dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
Sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie.

XXIII opis czesci zamowienia

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty czg¢sciowej (tylko na jedno dziatanie dziat
VI pktl ppkt. la i 1b). Podziat zaméwienia na czgsci spowodowataby trudnosci
organizacyjne, techniczne a takze problemy zwigzane z udzieleniem gwarancji na catos¢
zadania.

XXIV liczba czeSci zamowienia, na ktéra wykonawca moze zlozy¢ oferte, lub
maksymalna liczba czeSci, na Ktore zamowienie moze zosta¢ udzielone temu samemu
wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, majace zastosowanie do ustalenia, ktore czesci
zamowienia zostana udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w wiekszej niz maksymalna liczbie czeSci — nie dotyczy
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XXV informacja dotyczaca ofert wariantowych, w tym informacje o
sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

XXVI _wymagania w_zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznosciach o ktéorych mowa w art. 95

1. Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) obejmuja
nastepujace rodzaje czynnosci:

a) czynnos$ci zwigzane z robotami budowlanymi w zakresie budynkow,

b) czynnosci zwigzane z robotami w zakresie konstrukcji dachowych,

C) czynnosci zwigzane z robotami instalacyjnymi w budynkach,

d) Czynnosci zwigzane z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektow
budowlanych,

e) czynnosci zwigzane z robotami elewacyjnymi.

2. Szczegdtowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy zostaly okreSlone we wzorze umowy stanowigCymi
odpowiednio Zalgcznik nr 5 do SWZ.

XXVII wymagania w zakresie zatrudnienia o0séb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
Zamawiajacy nie oOkresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob, o
ktoérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

XXVIII informacja o zastrzezeniu _mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia
wylacznie przez wykonawcéw, o ktéorych mowa w art. 94

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia wylgcznie
przez wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

XXIX wymagania dotyczace wadium — nie dotyczy

XXX informacja o przewidywanych zaméwieniach ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt
718
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 1

8.

XXX informacja dotyczaca przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niegso dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia, 0
ktorych mowa w art. 131 ust. 2

Zamawiajacy informuje, ze zlozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej, ewentualnie zaleca aby takiej wizji dokonac.

XXXII informacja dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiajacym a wykonawca
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;.

XXXIII informacja dotyczaca zwroty kosztéw udzialu w postepowaniu
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.
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XXXIV informacja 0 obowiazku o0sobisteqgo wykonania przez wykonawce
kluczowych zadan, zgodnie z art. 60 i art. 121

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoédwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych cz¢séci zamowienia.

3. Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia czg¢sci zaméwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazal w ofercie czeSci zamoéwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile s3 mu wiadome na
tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

XXXV _maksymalna liczba wykonawcéw, z ktorymi zamawiajacy zawrze umowe

ramows
Zamawiajacy nie prowadzi postgpowania w celu zawarcia umowy ramowej.

XXXVI informacja 0 przewidywanym wyborze najkorzystniejsze] oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa w art. 230
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

XXXVII wymog lub mozliwos¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub
dolaczenia katalogow elektronicznych do oferty w sytuacji okreslonej w art. 93
Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych

XXXVIII informacja dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
l.Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nast¢pujacych formach:
1) pieniadzu (Nr konta 85 1240 2715 1111 0000 3272 6222);
2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci. (Dz. U. z 2020.299).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajacego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgod¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajagcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie W terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

8. Kwota, zabezpieczenia jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
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XXXIX Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODQO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sokotowskiego Osrodka

Kultury.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych — P. Arkadiusz Godula, z
ktorym mozna si¢ kontaktowa¢ pod adresem e-mail: iod@sokolowpodl.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym .

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5) Pani/Pana dane osobowe bg¢dag przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisanych ustawy p.z.p.
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po
stronie administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan
zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang
wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang
postanowienn umowy W zakresie niezgodnym z ustawq p.z.p oraz nie moZze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkoéw, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem wilasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XXXX poleganie na zasobach innych podmiotow

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajacych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.

2. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawCy moga polegaé
na zdolnosciach podmiotow udostepniajagcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg
$wiadczenie do realizacji ktorego te zdolnosci sa wymagane.

3. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych
zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobow na potrzeby realizacji danego
zaméwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca
realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotow.

4. Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzglgdem
wykonawcy.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzaja spelniania przez wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajagcy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastapit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w
postepowaniu.

6. UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywacé sig
na zdolno$ci lub sytuacje podmiotéw udostgpniajacych zasoby, jezeli na etapie
skladania ofert nie polegal on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji
podmiotow udostepniajacych zasoby.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa W
Rozdziale XXII ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje si¢ na
jego zasoby, zgodnie z katalogiem podmiotowych $rodkéw dowodowych okreslonych
w Rozdziale XXII SWZ.

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby przedktada takze podmiotowe srodki dowodowe ktore stuza
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotéw udostepniajacych zasoby o
ktoérych mowa w Rozdziale XXII pkt. ust.4 pkt 2,3,4,10.

9. Wykonawcy moga wspodlnie ubiegac si¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo
do reprezentowania 1 zawarcia umowy W sprawie zamodwienia publicznego.
Pelnomocnictwo winno by¢ zataczone do oferty.

10. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia,
o$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale XXII ust. 1 SWZ, sktada kazdy z
wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie
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warunkéw udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcoéw  wykazuje
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

11. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia dotaczaja do oferty
o$wiadczenie, z ktorego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczeg6lni
wykonawcy.

12. Oswiadczenia | dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z
postepowania sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.

ZALACZNIKI DO SWZ

Integralng czescia SWZ sg zataczniki:

Zatagcznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Zatacznik Nr 2 — Oswiadczenie braku podstaw do wykluczenia i o spetnianiu warunkow udziatu
W postepowaniu

Zatacznik Nr 3 - Oswiadczenie 0 aktualno$ci informacji

Zatacznik Nr 4 — Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Zakacznik Nr 5 - Wzor umowy

Zakacznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa
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Zalacznik nr 2 do SWZ

Piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamoOwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 0 braku podstaw do wykluczenia
1 0 spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Na potrzeby postgpowania o0 udzielenie zamowienia publicznego pn: ,,Nowy poziom
sokolowskiej kultury - przebudowa dachu i zagospodarowanie poddasza budynku SOK
na cele edukacyjne. Przebudowa Budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie
konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczenn poddasza na dz. nr ewid. 1253/6 w
Sokotowie Podlaskim ul. Wolnosci 27” - ETAP 1

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w Rozdziale XXI ust.2. SWZ

....................... (miejscowojc’), dnla F R 18 Ceceseceseceseeatterecaantaann
(Podpis osob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w Rozdziale XXI ust.2 i polegam na
zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(Podpis 0sob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1

oraz w art. 109 ust 1 pkt 1,4 ustawy Prawo zamowien publicznych

....................... (m[ejscowojc’), dnla [P X Ceee et ecacsesestessatsestansensnnnn
(Podpis 0sob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie
o$wiadczam, ze w zwiagzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust.2. ustawy Prawo
zamowien publicznych podjatem nastepujace srodki naprawcze:

(Podpis 0s6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowojc’), dnla P 8 C e ttec ettt seseett sttt tats et eeneaenns
(Podpis 0s6b uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 3 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

My nizej podpisani:

ubiegajac si¢ o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,NOwy poziom sokolowskie]
kultury - przebudowa dachu i zagospodarowanie poddasza budynku SOK na cele
edukacyjne. Przebudowa Budynku Sokolowskiego Osrodka Kultury w zakresie
konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza na dz. nr ewid. 1253/6 w Sokotowie
Podlaskim ul. Wolnosci 27” - ETAP 1

oswiadczamy,

ze informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie
odnoszacym si¢ do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w
zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p. sg aktualne.

(Podpis oséb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalacznik nr 4 do SWZ

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

My nizej podpisani:

ubiegajac si¢ o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Nowy poziom sokolowskiej
kultury - przebudowa dachu i zagospodarowanie poddasza budynku SOK na cele
edukacyjne. Przebudowa Budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie
konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza na dz. nr ewid. 1253/6 w Sokotowie
Podlaskim ul. Wolnosci 27” - ETAP 1

oswiadczamy, co nastepuje:

- oswiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitatlowej, 0 ktorej mowa w art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2021 poz. 275)*

- o$wiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art.
108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U.2021 poz. 275)* co podmioty
wymienione ponizej (nalezy poda¢ nazwy i adresy siedzib)*:

Lp. | Nazwa (firma) Adres siedziby

1

2

3

4

....................... (miecjscowosé), AN ... ............ T.

(Podpis 0sob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik Nr 5 do SWZ
Projekt umowy

UMOWANR...

zawarta W dniu ., w  Sokotowie Podlaskim pomiedzy
SOKOLOWSKIM OSRODKIEM KULTURY ul. Wolnosci 27, 08-300 Sokotéw Podlaski,
NIP 823-000-23-72 reprezentowanym przez:

1. Marcina Celinskiego - DYREKTORA SOKOLOWSKIEGO OSRODKA KULTURY
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

D 10 1 - NPT PPPRRPP
reprezentowang przez:

L P it S TTTTTR

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca” w rezultacie dokonania przez
Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129) zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania realizacj¢ zadania
pn. ,,Nowy poziom sokofowskiej kultury - przebudowa dachu i
zagospodarowanie poddasza budynku SOK na cele edukacyjne. Przebudowa
Budynku Sokotowskiego OsSrodka Kultury w zakresie konstrukcji dachu i
adaptacji pomieszczen poddasza na dz. nr ewid. 1253/6 w Sokofowie
Podlaskim ul. Wolnosci 27” - ETAP 1, zgodnie z zakresem okreslonym w zataczniku
Nr 1 do niniejszej umowy stanowigcym Specyfikacje warunkéw zamowienia, zataczniku
Nr 2 bedacym dokumentacja projektowa jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia z uwzglednieniem wymagan warunkéw
technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych, jak rowniez ich wykonania zgodnie
z normami i obowigzujacymi przepisami.

§ 2 Zakres robot

1. Szczegbdtowy zakres robdt podlegajacych wykonaniu w ramach niniejszej umowy
okresla: zatgcznik Nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

2. Zakres robot podlegajacych wykonaniu w ramach niniejszej umowy obejmuje rowniez
roboty nie ujete w dokumentacji, a bez ktoérych nie mozna wykona¢ zamowienia z
uwzglednieniem wymagan warunkow technicznego wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, jak réwniez ich wykonania zgodnie z normami i obowigzujacymi
przepisami.

§ 3 Przekazanie terenu budowy

1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z wymaganymi
dokumentami, niezbednymi do realizacji robot budowlanych nastapi, w obecnosci
Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru w branzy budowlanej, w ciggu 7 dni (siedem
dni) od dnia podpisania umowy.

2. Z czynnosci przekazania terenu budowy sporzadzony zostanie protokot, podpisany przez
strony.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane w catosci, w terminie
............. od dnia podpisania niniejszej umowy oraz zglosi¢ na piSmie gotowos¢ robot
budowlanych do odbioru koncowego z okresleniem daty zakonczenia robot budowlanych.

4 Wykonawca winien chroni¢ informacje z ktoérymi zapoznal si¢ podczas realizacji
zamoOwienia rOwniez po wygasnieciu umowy na wykonanie robot budowlanych.

§ 4 Kierownik budowy, inspektor nadzoru
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidlowa realizacje umowy sa:
- ze strony Zamawiajacego — ............
-ze strony Wykonawcy —p. ...l stel oo ,

2. Wykonawca oswiadcza, ze powotal kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia
budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych (kierownik wiodacy) w
budownictwie w specjalnosci .............oevviiinnn.. do kierowania robotami w osobie

Wykonawca oswiadcza, ze ustanowi kierownikow robot w poszczegolnych branzach.

§ 5 Jakos$¢ wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz za zgodnos¢
ich przeprowadzenia ze sztukg budowlang, projektem budowlano-wykonawczym,
specyfikacja techniczna, poleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami BHP i ppoz.

§ 6 Zabezpieczenie terenu robot

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ przeprowadzi¢ zagospodarowanie terenu budowy na wiasny
koszt.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie
robot budowlanych na czas trwania ich realizacji, az do momentu zakonczenia prac i odbioru
koncowego robot budowlanych. W ramach powyzszego Wykonawca jest zobowigzany
ustawi¢ znaki i tablice ostrzegawcze oraz we wilasnym zakresie zapewni¢ inne techniczne
warunki prawidlowego zabezpieczenia robot. Wszelkie konsekwencje z tytutu
nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu robot obcigzaja Wykonawce.

3. Wykonawca odpowiada ponadto za ochrong terenu robot budowlanych oraz za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do ich realizacji, od momentu rozpoczecia prac, do dnia ich
zakonczenia.

§ 7 Materialy i wyroby budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane korzystajac z odpowiednich
materiatow 1 wyrobéw budowlanych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualng
wiedzg techniczng, odpowiadajacych warunkom okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

2. Materialy uzyte do realizacji zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z p6zn. zm.) zm.),
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz projektu budowlano-
wykonawczego i posiada¢ wilasciwe aprobaty techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje
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zgodnos$ci z Polska Normg, Certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa, Certyfikaty zgodnosci
ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

§ 8 Sprzet, energia i woda

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do korzystania ze specjalistycznego sprz¢tu, uzywanego przy
tego typu robotach budowlanych. Wykonawca moze uzywaé jedynie sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Uzywany sprzet musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

2. Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i maszyny nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
lub grozace zdrowiu zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do uzycia przy robotach budowlanych.

3. Dla celow technologicznych i socjalnych Wykonawca zobowigzuje si¢ do korzystania z
wlasnych Zrddet energii elektrycznej oraz wody.

§ 9 Ochrona srodowiska i odpady

1. Przy realizacji robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek znaé oraz stosowac si¢ do
norm 1 przepisow dotyczacych ochrony sSrodowiska naturalnego, w szczeg6lnosci do
przepisoOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020
roku, poz. 1219 z p6zn. zm.) oraz podjecia wszelkich krokow, aby w trakcie realizacji robot
budowlanych unikngé wystepowania ucigzliwosci lub niedogodnosci dla innych oséb,
bedacych efektem prowadzonych prac (np. skazenia, hatas lub inne przyczyny), zaréowno na
terenie budowy jaki wokoét niego.

2. Wykonawca jako wytworca odpadéw zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 z p6zn. zm.).

§ 10 Przepisy bhp i ppoz

1. Wykonawca w trakcie realizacji robdt budowlanych zobowigzuje si¢ do przestrzegania
przepisow przeciwpozarowych - w szczegdlno$ci do utrzymywania sprawnego sprzgtu
przeciwpozarowego, wymaganego przepisami szczegolnymi. Wszelkie posiadane materiaty
tatwopalne Wykonawca zobowigzuje si¢ sktadowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
taki sposob, by osoby trzecie lub osoby nieuprawnione nie mialy do nich dostepu. Za
wszelkie szkody powstale w wyniku nieprzestrzegania lub niewlasciwego stosowania
przepisoOw przeciwpozarowych odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca zostanie
zapoznany w zakresie przestrzegania przepisow p.poz. przez przedstawiciela ochrony p.poz.
co warunkuje realizowanie prac przy uzyciu otwartego ognia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci W oparciu 0 przepisy
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650,
Z pozn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47 poz. 401), z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow
prowadzenia robot budowlanych. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
lub niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

§ 11 Srodki transportu, kolejno$é¢ robot

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wilasciwosci przewozonych
materialdéw oraz stan drog. Pojazdy, ktorych uzywac bedzie Wykonawca, musza spetniad
wymagania przepisow ruchu drogowego w zakresie m.in. parametréw technicznych,
dopuszczalnych osiowych obcigzen, wymiaréw tadunku. Ponadto winny one zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed warunkami atmosferycznymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych oraz drog wewnetrznych, powstale w zwigzku z realizacja robot budowlanych.
Powstate uszkodzenia lub zanieczyszczenia zostang usunigte na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca bedzie odpowiada¢ ponadto za wszelkie szkody powstale w zwigzku z
prowadzonymi przez niego robotami budowlanymi. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
szkdéd w obrebie realizowanych robdt budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do ich
usunigcia lub naprawy na wilasny koszt, a gdy okaze si¢ to niemozliwe, poniesie on koszty
odszkodowania lub zadosc¢uczynienia.

4. Kolejnos¢ wykonywanych robot powinna si¢ odbywac zgodnie ze sztuka budowlang. Po
wykonaniu wszystkich robot, obowiazek ostatecznego uporzadkowania i przekazania terenu
po realizacji robot budowlanych Zamawiajacemu, lezy po stronie Wykonawcy.

§ 12 Podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

a) Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie zamowienia nastgpujacym Podwykonawcom:
.................... w nastepujacym zakresie wskazanym w ofercie...........................

b) W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktére majg by¢é wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamowienia aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani.

c) Wykonawca zawiadomi zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w pkt b, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

d) Wykonawca w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy moze korzysta¢ z
podwykonawstwa w zakresie okreslonym w ofercie lub za pisemna zgoda zamawiajacego,
jesli wykonawca zechce powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cz¢sci przedmiotu umowy w
trakcie jej realizacji. W takim przypadku zamawiajacy moze udzieli¢ wykonawcy zgody na
korzystanie z podwykonawstwa. Wniosek wykonawcy winien wskazywaé szczegdtowo
powody, dla ktorych nie moze on zrealizowa¢ przedmiotu umowy bez udziatu
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podwykonawcy, zakres robot, ktore cheiatby podzleci¢ i warto$¢ wynagrodzenia za ich
wykonanie, wraz z nazwg i adresem podwykonawcy oraz dokumentami. Wykonawca na
zadanie zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie zamdéwienia. Zamawiajacy moze badac, czy nie
zachodza wobec podwykonawcy niebgdacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 PZP. Wykonawca na zadanie
zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub
podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy; jezeli wobec podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajacego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia

3. Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i
ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

4. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci robot budowlanych Podwykonawcy
moze nastagpi¢ wylacznie na podstawie umowy zawartej przez Wykonawce z Podwykonawca
w formie pisemne;.

5. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce czeSci  przedmiotu zamoéwienia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy w zakresie wskazanym powyzej, Strony postanawiajg, ze Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przedtozy do akceptacji
Zamawiajacemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekty jej zmian wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania tych robot — na co
najmniej 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca lub jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia
jej zawarcia lub jej zmiany.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni (trzydziesci
dni) od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi i jej zmian, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
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zamoOwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w  zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre§lony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust.1 pkt. 7.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni (siedmiu dni) zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu
jej zmiany:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ oraz zatagcznikach do SWZ oraz wymagan
okre$lonych w niniejszej umowie i zatgcznikach do niej;

2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni (trzydziesci dni) od dnia dorg¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

3) gdy kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto§¢ tego zakresu robot, wynikajaca z kosztorysu ofertowego, dostarczonego
Zamawiajacemu,

4) jezeli tres¢ projektu umowy lub tre§¢ projektu jej zmiany bedzie sprzeczna z trescig
umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca.

5) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub do projektu jej zmiany w
przewidzianym powyzej terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

11. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

13. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wskazanej w ust. 13, Wykonawca moze zglosic¢
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia
dorgczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej ptatnosci przez
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Zamawiajacego. W uwagach nie mozna powolywa¢ si¢ na potragcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméowienia
publicznego przez Zamawiajacego i naliczenia kary umownej, o ktoérej mowa w § 18 ust. 1
pkt. 2.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcow, w ktorych Podwykonawcy zobowigza si¢ do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o kazdorazowym opéznieniu W zaplacie przez Wykonawce za wykonanie
przez nich zamowienia.

21. W przypadku op6znienia w zaptacie Podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma platnosci
na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez Wykonawce uregulowania
zobowigzan wobec Podwykonawcow.

22. W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
ptatnoéci w terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia wykazania zasadnosci takiej zaptaty
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajagcemu.

23. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji
finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami poprzez oOtrzymanie
potwierdzonych dokumentow o dokonanych ptatnosciach, tj.: potwierdzenie przelewu,
kwitariusz przyjecia gotowki.

24. W przypadku wykonania cz¢$ci przedmiotu umowy przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, Zamawiajacy dokona wyptaty catego wynagrodzenia umownego na rzecz
Wykonawcy po wykonaniu przez niego zaméwienia, jezeli Wykonawca przedstawi:

1) oryginaly o$wiadczen kazdego z zaakceptowanych Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci z podaniem kwot i tytuléw
uregulowanych naleznosci;

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce lub Podwykonawce
kazdemu z zaakceptowanych Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
potwierdzone przez bank prowadzacy obsluge rachunku bankowego Wykonawcy lub
Podwykonawcy wraz z kopiami faktur, na podstawie ktorych dokonano zaptaty.
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25. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamodwienia. Powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcéw. Powierzenie
wykonania  czeSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia  wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

26. Zamawiajacy w terminiec 7 dni (siedmiu dni) zglosi w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmiany:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ oraz zatacznikach do SWZ oraz wymagan
okreslonych w niniejszej umowie i zatgcznikach do niej;

2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni (trzydziesci dni) od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

3) gdy kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto§¢ tego zakresu robot, wynikajaca z kosztorysu ofertowego dostarczonego
Zamawiajacemu,

4) jezeli tre$¢ tej umowy lub jej zmiany jest niezgodna z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem tej umowy lub jej zmiany;

5) jezeli tres¢ umowy lub tres¢ jej zmiany bedzie sprzeczna z treScig umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawca.

27. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w
przewidzianym powyzej terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajacego.

28. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inacze;j.

29. Podwykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do realizacji powierzonej mu
cze$ci przedmiotu zamowienia, jezeli do wykonania tej czeSci zamdwienia zgodnie z
przepisami prawa wymagane jest posiadanie stosownych uprawnien.

30. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

§ 13 Kontrola robot

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatlow i1 urzadzen
uzytych przy realizacji robdt budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

2. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
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§ 14 Wynagrodzenie ryczaltowe

Strony ustalajg, ze za wykonanie w catosci robot budowlanych, bedacych przedmiotem

umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w kwocie................. 7k
netto (stownie: ... ztotych), w kwocie ............ zt brutto
(STOWNIC . .. e zb)

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie naklady zwigzane 2z wykonaniem robot
budowlanych, wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, jak roéwniez nie ujete w
tej dokumentacji, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia z uwzglgdnieniem
wymagan warunkow technicznego wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak réwniez
ich wykonania zgodnie z normami i obowiazujacymi przepisami.

. Wynagrodzenie ryczattowe, 0 ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

. Wprowadza si¢ ograniczenie ptatnosci do trzech faktur czg¢sciowych oraz faktury
koncowej

4.1 dla prac czgsci 1, przy czym:

a) Faktura czeSciowa nie moze by¢ wyzsza niz 20 % wynagrodzenia
umownego brutto i powinna pokrywac si¢ z wykonanymi robotami.
Suma faktur cze$ciowych nie powinna przekroczy¢ 75%
wynagrodzenia umownego brutto,

b) Faktura koncowa na pozostala kwote umowng zgodng ze $rodkami
ministerialnymi moze by¢ wystawiona po dokonaniu odbioru i
zatwierdzeniu protokotu zgodnos$ci prac zamowienia i dostaw, nie
pdzniej jednak niz do 18 grudnia 2022r

4.2 dla prac czgsci 2, przy czym:

a) Faktura czg¢$ciowa nie moze by¢ wyzsza niz 20 % wynagrodzenia
umownego brutto i powinna pokrywac si¢ z wykonanymi robotami.
Suma faktur cz¢$ciowych nie powinna przekroczy¢ 75% wynagrodzenia
umownego brutto,

b) Faktura koncowa na pozostatg kwote umowng moze by¢ wystawiona
przez Wykonawcg po dokonaniu wszelkich zgtoszonych usterek
I poprawek przez inwestora po zatwierdzeniu protokotu odbioru
zgodnosci prac.

5. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu robot 1 ich

bezusterkowym odbiorze. Faktury czesciowe i koncowe muszg by¢ sprawdzone i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych Iub uzupetniajacych
wykonawca wykona roboty wg stawek i cen okreslonych w kosztorysie ofertowym. W
przypadku, gdy w kosztorysie nie wystepuja stawki i ceny robot koniecznych do
wykonania, wykonawca przyjmie do obliczenia wynagrodzenia stawki i ceny okreslone
wg katalogéw naktadczych za okres bezposrednio poprzedzajacy wykonanie robot
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(KNR, KNNR, KSNR itp.) z zastosowaniem regionalnych cen

czynnikow produkcji budowlanej publikowanych w systemie SEKOCENBUD -

Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie BCR pomniejszone o 10%.

W przypadku, gdy element budowlany okreslony w projekcie nie zostal uwzgledniony

przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a wchodzi on w zakres robot, Wykonawca

wykona go w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie (bez dodatkowego

wynagrodzenia).

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyla¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666),
tj. faktury spelniajace wymagania umozliwiajace przesylanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. 0 podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w
skrocie:  PEF), umozliwiajace odbior i przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez OpenPEPPOL, ktorej funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsigbiorczosci i
Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) przez
Zamawiajacego, w celu wypelnienia ww. obowigzku, niezbgdne jest os$wiadczenie
Wykonawcezy czy zamierza wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajacego za pomoca platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca oswiadcza, ze:
[] zamierza
[J nie zamierza

wysylta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktorych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowigzuje si¢ do powiadomienia. Zawiadamiajgcego najpdzniej w terminie do 7 dni
przed taka zmiang do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie.

Wprowadza si¢ nastgpujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z
umowy za posrednictwem metody podzielonej platnosci (ang. split payment)
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarow i ustug.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyze;j.

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie
podmiotow prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o
podatku od towaréw i ustug.
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W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spelnia  warunkow
okreslonych w ust. 13 pkt 2, opdznienie w dokonaniu ptatnos$ci w terminie
okreslonym w umowie, powstale wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci badz dokonania platnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy  podstawy  do  zadania od  Zamawiajacego  jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego w przypadku
zaj$cia urzgdowych zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany
podatku VAT, w stopniu wynikajagcym z tych zmian.

§ 15 Odbior robot

Wymagany termin wykonania zamowienia 1 Etapu prac:

CZESC 1 - do 2 grudnia 2022 roku,
CZESC2 -do 31 maja 2023 roku.
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie

3.

4.

przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego.

Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnos$ci
odbioru nastagpi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

Wykonawca wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robot dostarczy Zamawiajgcemu:

1. Wypetiony dziennik budowy (zawierajacy wpisy branzowych kierownikow
budowy oraz branzowych inspektorow nadzoru)

2. Obmiary robot (w przypadku zmiany zakresu robot)

3. Dokumentacje powykonawcza wykonana w__dwoéch egzemplarzach
(oryginat oraz kopia).

4. Dokumentacja powykonawcza wina zawiera¢:

a) Dokumentacje z naniesionymi zmianami jezeli byly dokonane, podpisane
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

b) Oswiadczenie kierownikow budowy poszczegdlnych branz 0 wykonaniu
robot zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami,

¢) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg jezeli jest wymagana,

d) Protokoty z niezbgdnych badan i prob w tym instalacji elektrycznych, inst.
piorunochronnej, Ppoz, wentylacyjnej itp. ( w zalezno$ci od wymagan).

e) Opisane przez kierownika budowy (wpis o wbudowaniu materiatu i stolarki
okiennej podczas dobudowy klatki III pietra budynku SOK) uszeregowane
branzowo atesty 1 certyfikaty na podstawowe uzyte materiaty oraz urzadzenia.

f) Z dostarczonych atestow musi jednoznacznie wynikac jakiego typu materiat
lub urzadzenie zostaly wbudowane na budowie (niedopuszczalne jest
dostarczenie ogoélnego atestu lub certyfikatu dla grupy materiatéw lub
urzadzen bez wskazania jaki materiat badz urzadzenie zastosowano)

g) Instrukcje obstugi, montazu i konserwacji oraz gwarancje zastosowanych
urzadzen

h) Inne dokumenty niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
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budynku lub zgloszenia zakonczenia budowy.

5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania,
to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1. Nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgda¢ usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad
okreslony w protokole usunigcia wad,

7.2. Nie nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan

§ 16 Warunki platnosci

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie koncowe za wykonane roboty budowlane nastapi na
podstawie faktury VAT, wystawianej prawidlowo przez Wykonawce po podpisaniu bez
zastrzezen przez strony protokotu koncowego odbioru robot budowlanych.

2. W terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia dokonania odbioru koncowego robot budowlanych
i podpisania protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu prawidlowo wystawiong fakture zawierajaca wynagrodzenie ryczattowe
brutto nalezne Wykonawcy, z zastrzezeniem zapisow § 12 umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiajacego, lecz nie wczesniej niz po
przedstawieniu przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
zaakceptowanym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych. Zamawiajgcy nie dokona wyzej wymienionej
platnosci przed terminem uregulowania wszystkich zobowigzan naleznych zaakceptowanym
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych nawet w przypadku, gdy przypadajace terminy ptatnosci za wystawione
faktury VAT przez zaakceptowanym Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw beda
dluzsze niz termin platnosci przypadajacy Wykonawcy. Zaptata nastapi przelewem, na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za dzief spetnienia §wiadczenia uwaza
si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieprzenoszenia wierzytelnosci, wynikajacej z umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.

§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

WOrmie.......ooviiii w wysokosci 5% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 14 wust. 1 co stanowi Kkwote...........................
(SHOWIIC. ..o e e )

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
przedmiotu umowy bedzie wynosita 30% wysokosci zabezpieczenia.
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3. Cala kwota zabezpieczenia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — zas 30 % wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy obejmuje okres od dnia protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy do uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji, z zastrzezeniem
zapisu ust. 4.

4. W przypadku przesunig¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jesli
Wykonawca, wniost  zabezpieczenie w  formie gwarancji  bankowej lub
ubezpieczeniowej, zobowiagzany jest do wniesienia zabezpieczenia na przedtuzony okres
wykonania umowy oraz 30% zabezpieczenia na okres rgkojmi i gwarancji za wady
najp6zniej w dniu podpisania aneksu przedtuzajacego termin realizacji umowy.

5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robodt i do pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi lub gwarancji za wady oraz zastrzezonych w umowie kar umownych.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrdcone na wniosek Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1)  czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie zadania w terminie
30 dni od daty zakonczenia robot i ich odbiorze,

2)  cze$¢ zabezpieczenia przeznaczona na roszczenia z tytutu gwarancji w terminie 15
dni po uptywie okresu gwarancji.

§ 18 Kary umowne

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w
nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu rob6t budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 3
umowy, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
0,3% calkowitej wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 14 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki, naliczanej poczawszy od pierwszego dnia po uptywie
terminu;

2) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze stron, w
wyniku wystgpienia okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca —
Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
10 % catkowitej warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto Wykonawcy, okreslonego w §
14 ust. 1 umowy;

3) w przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad robot budowlanych stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancyjnym, w terminach na to przeznaczonych —
Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
0,3 % wartosci catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 14 ust. 1 umowy, przypadajacej za kazdy dzien zwloki.

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przystugujacej za kazdy dzien przekroczenia
terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 12 ust. 6 umowy, jednakze nie wigcej niz 20 % tego
wynagrodzenia;

5) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy o
podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
500 zt, przystugujacej za kazdy taki przypadek;
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6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w §
12 ust. 5 pkt 2 oraz § 12 ust. 7 umowy - Zamawiajacemu przyshuguje prawo do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokos$ci 500 zt, przystugujacej za kazdy taki przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
PZP przekraczajgcego 30 dni, pomimo sprzeciwu Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 12
ust. 26 umowy - Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 0,01 % wartosci catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 14 wust. 1 umowy, przystugujacej za kazdy dzien
niewprowadzenia zmian, jednakze nie wigcej niz 5 % tego wynagrodzenia. braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

8) w przypadku koniecznosci zaptaty wynagrodzenia przez Zmawiajacego bezposrednio na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy — Zamawiajacemu przystuguje prawo do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9) w przypadku nie przedstawienia w terminach okreslonych § 22 ust. 3 umowy
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o pracg Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1500,00 zt (jeden
tysigc pigcset ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek.

10) w przypadku dwukrotnego stwierdzenia nie wywigzywania si¢ z obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ kare
umowng za odstapienie od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

11) w przypadku zwtoki odnosnie innych niz powyzej okreSlone w ust. 1 termindéw
umownych, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
0,3% catkowitej warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 14 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki, naliczanej poczawszy od pierwszego dnia po uptywie
terminu;

2. Postanowienia ust. 1 nie wytaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogodlnych, jezeli warto$¢ powstatej szkody
przekroczy wysoko$¢ kar umownych lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla ktorych
strony nie zastrzegly kar umownych.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie, w
rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstatych naleznosci z tytutu kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. W celu skorzystania z uprawnien do potrgcenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, Zamawiajagcy wystawi Wykonawcy note
zawierajacg szczegOtowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia przekaze ja
Wykonawcy pocztg. Strony ustalajg, iz terminem wymagalno$ci naleznosci z tytutu kar
umownych wynikajacych z niniejszej umowy jest dzien wystawienia przez Zamawiajacego
noty ksiggowej obcigzajacej strone z tytutu tych kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z tego
powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce bylto
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy
przez jego kooperantow, w tym Podwykonawcow.

6. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkow wynikajacych z umowy spowodowane Sitg wyzszg. Za przypadki sity wyzszej
uwaza si¢ wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate
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niezaleznie 0od woli stron, i na ktorych zaistnienie strony nie mialy zadnego wplywu,
takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie, strajki, zarzadzenia wtadz
itp. Strona powolujaca si¢ na sile wyzsza powinna zawiadomi¢ druga stron¢ na pisSmie w
terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem
utraty prawa powolania si¢ na sil¢ wyzsza. Fakt zaistnienia sily wyzszej powinien by¢
udowodniony dokumentem pochodzacym od wtasciwego organu administracji publiczne;.

7. Opdznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci umowy z powodu sity wyzszej nie
stanowi dla Strony dotknigtej sita wyzszg naruszenia postanowien Umowy.

8. Przepisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ takze do dalszych
Podwykonawcow.

§ 19 Gwarancja jakosci

1. Jezeli w trakcie odbioru rob6t budowlanych, zostang stwierdzone wady lub niewtasciwe
wykonanie prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do:

1) w przypadku, gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia i utrudniaja uzytkowanie terenu
budowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zadania
wykonania roboty budowlanej po raz drugi w catosci na koszt Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania terenu
budowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje prawo do obnizenia
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

2. Jezeli w trakcie odbioru koncowego, zostang stwierdzone wady lub niewtasciwe
wykonanie robot budowlanych, Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu odbioru
koncowego robdot budowlanych oraz wyznaczy Wykonawcy termin przeznaczony na
usunigcie wad. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wykrytych wad niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 10 dni (dziesigciu dni) od dnia ich wykrycia.

3. W przypadku gdy wady nie zostang usuni¢te w terminie, o ktorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 3.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne robdt objetych umowa, stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru robot
budowlanych, jak rowniez ujawnionych w dalszym okresie obowigzywania rekojmi.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja z dniem uptywu terminu gwarancji

5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane, zainstalowane urzadzenia oraz uzyte do wykonania rob6t materiaty i
wyroby budowlane/urzadzenia. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych bez zastrzezen przez
strony. Gwarancja udzielona Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest bezwarunkowa.
Wykonawca nie moze uzalezni¢ jej udzielenia od spetnienia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub wymagan.

6. W przypadku dokonania istotnych napraw w robotach budowlanych, urzadzeniach lub
wyrobach albo w przypadku ich wymiany na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo, od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wykonatl ponownie cze$¢ robot budowlanych, wymienil czgs¢ urzadzen lub
wyrobow, zapis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej.

7. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady robdot budowlanych, urzadzen, wyrobow objetych gwarancja, Zamawiajacy
nie mogt z nich korzystac.
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8. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstalych w robotach budowlanych lub
zainstalowanych urzadzeniach, wyniktych jedynie z winy uzytkownika.

9. Powyzsze warunki gwarancji wigzg Zamawiajacego oraz Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega, iz sa one niezalezne od gwarancji udzielanej przez producentéw wyrobow,
urzadzen, materiatdw, uzytych do realizacji robot budowlanych. Prawa i obowiagzki
wynikajace z gwarancji udzielnej przez Wykonawce (uregulowane w niniejszej umowie) sa
wykonywane niezaleznie od praw i obowigzkéw wynikajacych z gwarancji udzielanej przez
Producenta (tzw. gwarancji producenta).

11. Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych i prawnych nie nastepuje mimo uptywu terminu
gwarancji 1 rekojmi, jezeli Wykonawca wadg zatait.

12. Powyzsze warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce, okreslone kompleksowo i w
sposob zupelny w SWZ i niniejszej umowie, nie moga by¢ modyfikowane przez Wykonawce
poprzez wreczanie Zamawiajagcemu kart gwarancyjnych i1 innych dokumentéw oraz
oswiadczenia Wykonawcy sktadane w trakcie trwania umowy.

13. W przedmiotowej umowie wszelkie regulacje odnosnie gwarancji dotycza gwarancji
udzielanej przez Wykonawcg, a nie Producenta.

14. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczacych uprawnien wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi za wady fizyczne, stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.

15. Wykonawca zobowigzuje w okresie gwarancji do dokonywania konserwacji oraz
przegladéw zamontowanych urzadzen w wymaganych okresach na wtasny koszt.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystagpi niezwlocznie (w terminie nie dhuzszym niz 3
dni) do usunigcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek.
Termin przystapienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustalg termin
niezb¢dny do usuniecia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sig, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

16. Wykonawca nie moze odmoéwic usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

17. Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, a w szczegdlnosci jezeli powstalty one w
wyniku:

a) Uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania rob6t niezgodnie ze specyfikacija

b) nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajacych z warunkow

umowy

18. W razie nie usunigcia wad i1 usterek w wyznaczonym terminie lub dwukrotnie
nieskutecznego ich usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu

Z pOwyzszego uprawnienia

19. Zamawiajacy zastrzega sobie praw0, do zlecenia bez zgody Wykonawcy innemu
Wykonawcy (wykonawca zastepczy) usunigcia wad 1 usterek powstalych w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w
ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego, nie zakonczy ich usuwania w
wyznaczonym terminie lub 3 krotne ich usunigcie okaze si¢ bezskuteczne. Koszty
usuni¢cia wad 1 usterek przez Wykonawce zastepczego pokryje Wykonawca bedacy
Strong niniejszej umowy
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20. Wykonawca zastepczy przyjmie do obliczenia wynagrodzenia stawki i ceny
okreslone wg katalogow nakladczych z okresu bezposrednio poprzedzajacego
wykonanie robot (KNR, KNNR, KSNR, itp.) z zastosowaniem regionalnych cen
czynnikow produkcji budowlanej publikowanych w systemie ,,SEKOCENBUD” —
Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie BCR pomniejszone o 10 %

21. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

§ 20 Prawo odstapienia od umowy, rozwiazania umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy i prawo do naliczenia kary
umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 umowy, gdy Wykonawca:

1) nie rozpoczal realizacji robdt budowlanych w terminie ustalonym przez strony umowy,
albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2) realizuje umow¢ niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy.
Postanowienia powyzsze nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych, jezeli warto§¢ powstalej
szkody przekroczy wysoko$¢ kar umownych lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla
ktorych strony nie zastrzegly kar umownych.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku nienalezytego
wykonywania umowy przez Wykonawce, a w szczegélnosci jesli taczna warto$¢ kar
umownych, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, pkt 3 — pkt 9 przekroczy 10 % catkowitej
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 14 ust. 1.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy takze w nastepujacych
przypadkach:

1) Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 14
dni;
2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag;

3) w przypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy i prawo do naliczenia kar
umownych, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu wykonania umowy okreslonego w § 3 ust. 3 umowy.

5. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni (trzydziestu dni) od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Wykonawca moze zagda¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

6. Oswiadczenie o odstagpieniu od umowy lub jej rozwigzaniu nalezy ztozy¢ drugiej stronie w
terminie 3 miesigcy od dnia wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajagCych to odstgpienie z
zastrzezeniem ust. 3 pkt 3 i ust. 5.

7. W sytuacji skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien do odstgpienia od umowy
Zamawiajacy ztozy jednostronne o$wiadczenie woli o odstapieniu skierowane do
Wykonawcy 1 niezaleznie od wystania tego o§wiadczenia do Wykonawcy listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaze je
Wykonawcy poczta elektroniczng na adres poczty elektronicznej podany na wstepie umowy
lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Strony ustalaja, iz terminem w jakim
Wykonawca uzyskat wiedze o zlozonym przez Zamawiajacego o$wiadczeniu o odstapieniu
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od umowy jest dzien wystania tego0 o$wiadczenia Wykonawcy poczta
elektroniczng na adres poczty elektronicznej podany na wstepie umowy lub faxem na
wskazany w komparycji nr faxu. Powyzsze uprawnienia nie wykluczaja mozliwosci
osobistego dor¢czenia oswiadczenia w siedzibie Wykonawcy.

8. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru wykonanych robdt budowlanych oraz zaplaty wynagrodzenia za
wykonane roboty;

2) przejecia terenu robot budowlanych.

9. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy, Wykonawca robdt budowlanych
zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji robét budowlanych
na dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych w zakresie uzgodnionym;

3) wezwania Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych.

§ 21 Zmiany umowy

Zmiany umowy moga by¢ dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawe Prawo
zamowien publicznych, wymagaja zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu, pod rygorem niewaznos$ci w ponizszym zakresie:

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje umowy,
jezeli zajdzie taka potrzeba — w przypadku rozwigzania lub wygasnigcia stosunku pracy z
dang osobg lub zdarzenia losowego, choroby uniemozliwiajacej petnienie powierzonych jej
obowigzkow; z tym, ze w przypadku osob, o ktorych mowa w § 4 ust 1 i 3 umowy, osoba ja
zastepujaca musi posiadac¢ przynajmniej takie same uprawnienia;

2. strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego (wartosci
umowy) w przypadku =zajécia urzedowych zmian w obowigzujacych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, w stopniu wynikajacym z tych zmian;

3. gdy ze wzgledu na zmiane Pprzepisow prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji
przepisow) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie bgdzie mozliwe spetnienie
przez Wykonawce wymogdow lub konieczne bedzie spetnienie wymogoéw dodatkowych;

4. jako$ci lub innych parametrow materiatow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

1) niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot, czy
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen — przy czym zaproponowane przez
Wykonawce materialy lub urzadzenia posiadaja lepsze lub réwne cechy, parametry i
funkcjonalnosci, niz te bedace przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrow,
wymaganych funkcjonalnosci, a zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego

- w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostaja
bez zmian;

2) pojawieniem si¢ na rynku materiatlow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na:
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, umozliwiajagce uzyskanie lepszej, jakoSci robot, poprawe warunkow
bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie; Poprawe warunkow bezpieczenstwa |
eksploatacji w przysztym obiekcie;

3) konieczno$cig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w przedmiarze robot, czy specyfikacji
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technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy;

4) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;
5. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadKu:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje
przedmiotu umowy, dziatanie sity wyzszej tj: powddz, huragan, intensywne opady deszczu,
gradu, $niegu niskich temperatur w dzien i w nocy 1 ich skutkéw,

2) stwierdzenia brakow lub bledéw projektowych, o czas niezbedny na poprawienie lub
uzupetnienie projektu.

Okres wydluzenia terminu zakonczenia powinien odpowiada¢ okresom opdznien
Wwymienionych powyzej.

6. Zmiany zakresu czeSci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:

1) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prac¢ z pracownikami wykonujagcymi prac¢ w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

2) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamdOwienia,

3) koniecznos¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robdt lub
materialow,

4) w przypadku opoznien zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 12 umowy.

5) wprowadzenia nowego podwykonawcy lub zmiany zakresu podwykonawstwa

- jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢$ci zamowienia na roboty budowlane
nastgpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajagcego przedstawi
o$wiadczenie, o lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
Zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania Cze$ci zamowienia podwykonawcy. Powyzsze
stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

§ 22 Zatrudnienie

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w calym okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych nastepujace
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy:

a)  Czynno$ci zwigzane z ..........
b)  Czynnosci zwigzane z .........

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy, odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest do:
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1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania  ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu:

1) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - o$wiadczenic Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust.1, a ktorych dotyczy obowigzek zatrudnienia na umowe o prace
zgodnie z wymogami Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia;
wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) na kazde wezwanie zamawiajagcego w Wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wybrane przez zamawiajacego z ponizej wskazanych
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1.
czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umdéw o pracge osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, o ktorych mowa w punkcie 1, a ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczegdlnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i
zakres obowigzkoéw pracownika

- innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczeg6élnosci imi¢ I nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

4. Z tytutlu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1, zamawiajacy
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przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 1 500,00 zt (jeden tysigc piecset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.
Nieztozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajaCcego terminie zadanych
dowodoéw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako nie spelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0S6b
wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1. W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢
z obowigzku wskazanego w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢
Wykonawcy dodatkowo kar¢ umowng za odstgpienie od umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonych przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodéw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace bedzie traktowane jako niespelnienie przez
wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawcge wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy, przez
Wykonawce lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 23 Ochrona danych

Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy peing ochrone danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci, w tym, w szczegdlnosci przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119 7z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO”.

§ 24 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa be¢da mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o
wyrobach budowlanych oraz innych aktow prawnych powszechnie obowigzujacych.

2.Wszelkie spory wynikle z realizacji umowy strony bedg staraty sie rozwigza¢ na drodze
postepowania polubownego. W przypadku niemoznos$ci rozstrzygniecia sporu w drodze
postepowania polubownego, strony poddadza spor pod rozwigzanie sadowi powszechnemu,
wlasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

3.Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, adresu e-mail,
rachunku bankowego itp. Brak takiego powiadomienia bedzie skutkowaé tym, iz
korespondencja, przekazy pienigzne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres,
rachunek bankowy beda przez strony traktowane jako doreczone.

4. Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmiacych egzemplarzach majacych moc
oryginatu, z czego 3 (trzy) dla Zamawiajgcego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.

5. Strony postanawiaja, ze wszelkie o§wiadczenia Zamawiajacego w tym w szczegolnosci
zgloszenia reklamacji, mogg by¢ kierowane do Wykonawcy poczta elektroniczng na adres
poczty elektronicznej podany na wstepie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr
faxu, z zastrzezeniem wskazanym w ustgpie 3. Strony ustalaja, iz terminem w jakim
Wykonawca uzyskal wiedz¢ o zlozonym przez Zamawiajagcego lub uzytkownika
Koncowego/odbiorce oswiadczeniu jest dzien wystania tego oswiadczenia Wykonawcy
pocztg elektroniczng na adres poczty elektronicznej podany na wstepie umowy lub faxem na
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wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzezeniem wskazanym w ustepie 3.
Powyzsze uprawnienia nie wykluczajg mozliwosci osobistego doreczenia oswiadczenia w
siedzibie Wykonawcy.

Zalaczniki stanowiace integralng cze$¢ umowy:
Zalacznik nr 1 — Specyfikacja warunkow Zamowienia
Zalacznik nr 2 Dokumentacja projektowa

Zalacznik nr 3 Harmonogram

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nrl

Specyfikacja warunkow Zamowienia Etap |

CZESC 1

Zakres prac wspofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)

i)

)
K)

P)

Q)

demontaz fragmentu instalacji odgromowej (do ponownego uzycia), demontaz i
ponowny montaz instalacji Ppoz, klapy oddymiajacej i czujnikow
przeciwpozarowych,

rozebranie czesci obecnego dachu znajdujacego si¢ W sgsiedztwie obu klatek
schodowych,

zabezpieczenie stropow przed opadem i zalaniem,

usuniecie ocieplenia stropu (zuzlu), zabezpieczenie welny do ponownego uzycia,
wykonanie klatki schodowej III pigtra do projektowanej sali baletowej
zainstalowanie stolarki okiennej (dwa uchylne okna naswietlacze Klatki
schodowej),

docieplenie wyniesionych ponad dach murow, wykonanie elewacji w kolorze
dostosowanym do obecnie istniejacej, docieplenie stropodachu, wykonanie
pokrycia stropodachu nad klatka schodowa,

przebudowanie konstrukcji wydzielonego w projekcie fragmentu dachu od
strony potudniowo-zachodniej i naroza budynku,

podmurowanie $ciany (gr. 25 cm) klatki schodowej z dostosowaniem do nowego
ksztaltu dachu, podmurowanie wewnetrznej Sciany okreslonej jaki $ciana strefy
pozarowej do nowego ksztaltu dachu,

izolacja przeciwwiatrowa dachu (folia), odeskowanie pokrycie dachu blachg
panelowa w kolorze grafitowym, odcien do ustalenia z Inwestorem,
wybudowanie lukarn dachowych (4 sztuki), otwory okienne nalezy zabezpieczy¢
przed opadami i zima (blacha w kolorze dachu na deskowaniu ocieplona welna
pozyskang ze stropu strychu), wykonanie obrébek blacharskich,

docieplenie sciany styropianem, wtopienie siatki, docieplenie przebudowanego
dachu welna mineralng o gr. 25 cm na osnowie z drutu,

orynnowanie i wykonanie spustow,

przeprowadzenie modernizacji obecnej instalacji wentylacji mechanicznej w
sali baletowej, dodanie drugiego sterownika z mozliwoscig sterowania klapami
(instalacja 2 sztuk klap), dobudowanie pod sufitem podwieszonych kanaléw
wentylacji  nawiewnych i  wywiewnych, zastosowanie regulowanych
nawiewnikéw powietrza,

uszczelnienie istniejacych kanaléw wentylacyjnych przechodzacych przez
stropodach sali baletowej,

wymurowanie grawitacyjnego kanalu wentylacyjnego w narozu Kklatki
schodowej i wyprowadzenie ponad dach, obrébka i uszczelnienie,

wykucie bruzd w murze, ulozenie przewodoéw instalacji elektrycznej od skrzyni
rozdzielczej TR1 do remontowanych pomieszczen (sala baletowa, ciag
komunikacyjny z klatkami schodowymi, strych w czesci poludniowej),
rozprowadzenie przewodéw pod dachem, wykonanie instalacji audio i zasilenia
do naglosnienia sali baletowej,

wykucie bruzdy w murze ceglanym dlugosci 7,8m z przebiciem przez strop
strychu dla rury hydrantowej srednicy 1,1/2 cala, wykucie 2 sztuk wnek i
zamocowanie bialych skrzynek hydrantowych na poziomie drugiego pietra przy
klatce schodowej i w sali baletowej, izolacja rury, zatynkowanie, przecierka
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tynku i pomalowanie fragmentu $cian i stropu,

przebicie stropu sali baletowej, pomiedzy zebrami no$nymi zamocowanie ponad
dachem na wys. 15 cm 2 sztuk naswietlaczy, uszczelnienie dachu, wykonanie
kanalu $wietlnego z plyty g-k na metalowej konstrukcji,

naniesienie i uzupelnienie tynkéw mineralnych, przecierka tynkow istniejacych,
gruntowanie i malowanie podkladem,

u) wykonanie w sali baletowej sufitu podwieszonego z izolacja akustyczna,
v) wykonanie izolacji akustycznej, anty wibracyjnej, dynamicznej na posadzce sali

w)

X)

baletowej i instalacja podlogi baletowej (twardej) w pomieszczeniu sali,

remont ciggu komunikacyjnego od klatki schodowej pierwszego pietra do
dobudowanej klatki na III pietro, wykucie z muru 2 sztuk metalowych os$cieznic
na klatce 2 pietra, wylanie plyty wzmacniajacej strop, ponowna instalacja
oscieznic i dwojga drzwi,

instalacja gniazd, wlacznikow elektrycznej, lamp os$wietleniowych, w
adaptowanych i remontowanych pomieszczeniach, oraz ciagu komunikacyjnym
pod przebudowanym dachem,

y) zakup i montaz wyposazenia sali baletowej (bezpieczne lustra, regulowane

porecze baletowe, sprzet audio i naglosnienie, skrzynka sprzetowa - wiszac

- wielkos$ci 19” U6 W. Inwestor sugeruje aby mikser i kolumny glosnikowe byly
ze sobg kompatabilne i pochodzily od jednego producenta,

montaz instalacji piorunochronnej nad czeScia przebudowanego dachu,
wykonanie badan i pomiarow elektrycznych dla wykonanych instalacji
elektrycznej,

Zamknigcie pierwszej czesci etapu prac ministerialnych z poczatkiem grudnia 2022r.

CZESC 2.

a)

rozebranie pozostalej czesci dachu po stronie poludniowej, naroza po stronie
wschodniej budynku do krokwi przy drugiej lukarnie),

b) zabezpieczenie stropu i centrali wentylacyjnej przed opadami i zalaniem,

)

przebudowanie konstrukcji wydzielonego w projekcie fragmentu dachu
budynku,

d) wymurowanie Sciany zamykajacej przestrzen sali baletowej nr 2 na II pietrze

€)
f)

9)

po stronie wschodniej budynku, dostosowanie jej do nowego ksztaltu dachu,
docieplenie §ciany zewnetrznej styropianem, wtopienie siatki,

izolacja przeciwwiatrowa dachu (folia), odeskowanie pokrycie dachu blacha
panelowa w kolorze grafitowym, odcien do ustalenia z Inwestorem,
wybudowanie lukarn dachowych (3 sztuki) z otworami zabezpieczonymi
przed deszczem i zimg (blacha w kolorze dachu na deskowaniu ocieplona
welng),

h) wyprowadzenie kanalow centrali wentylacyjnej zamocowanej na strychu

i)
)

ponad dach, wykonanie obrébek i uszczelnien,
docieplenie dachu welng mineralng o gr. 25 cm,
wykonanie obrébek blacharskich, orynnowania i wykonanie spustow,

k) uzupelnienie instalacji odgromowej, dokonanie pomiarow.
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Zakup i dostawa sprz¢tu audio, naglosnienia | wyposazenia sali baletowej SOK

agrwpdE

Odtwarzacz audio typu rack

Mikser audio

Kolumny glo$nikowe aktywne

Lustra naScienne,

Skrzynia sprzetowa wielkosci 19” U6 W, gniazda i wtyki (XLR) zarabiane na
przewodach audio

Regulowane porgcze baletowe

O. pkt 1. Odtwarzacz audio typu rack 1 sztuka
Opis urzadzenia:

Odtwarzacz CD/MP3 z portem USB z mozliwoscia odtwarzania zwyktych ptyt CD oraz
ptyt CD i MP3. Urzadzenie powinno zawiera¢ wszystkie niezbedne funkcje jakie posiada
profesjonalny odtwarzacz DJ’ski, m.in.: Master Tempo, Scratch, Loop, Pitch, Reverse,
Brake czy automatyczny licznik BPM.

CHARAKTERYSTYKA:

Port USB,

Kompatybilny z CD/CD MP3,

Wyjscie RCA oraz zbalansowane XLR,
Wsparcie dla ID3 oraz nazw folderéw,
Zakres pitch: 4, 8, 16, 100%,

Funkcja Master Tempo,

Funkcja Scratch,

Funkcja Loop,

Automatyczny licznik BPM.

SPECYFIKACJA:

Akcesoria w zestawie:
o Instrukcja (szybki start) j. ang., mile widziana po polsku
o Kabel zasilania,
ZYacza:
o Wyjscie symetryczne 2 x XLR,
o Wyjscie liniowe [L, R] RCA,

Wyjscie cyfrowe RCA,

O

o Port USB,
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e Wymiary (wys. x szer. x gleb.): 89 x 483 x 270 mm,
e Waga: 4 - 4.6 kg.

O. pkt 2. Mikser audio 1 sztuka
Opis urzadzenia:

Mikser audio ze ztagczami USB, czytelnie rozmieszczone wszystkie elementy regulacyjne,
plynnie pracujace suwaki pozwalajace na szybka i komfortowa pracg. Mikser wyposazony
w interfejs USB, za posrednictwem ktorego mozliwe jest przesylanie cyfrowego sygnatu
bezposrednio do komputera.

Mikser z wbudowanym 24-bitowym procesorem efektow i systemem ,,feedback detection”,
pomagajacym wykrywac i likwidowaé sprzezenia akustyczne. Powinien rowniez posiadac
procesor ,,Surround” oraz nowy typ przedwzmacniaczy mikrofonowych charakteryzujacych
si¢ duzg dynamika i jako$cig dzwieku dorownujacg zewnetrznym przedwzmacniaczom.

CHARAKTERYSTYKA:
e 22 kanalowy mikser
« zasilanie Phantom +48V
o fadery 60-mm
e 8 wej$¢ mikrofonowych
e 4 wejscia stereo
o kompresor na kanale mikrofonu
e wewngtrzny 24-bitowy multi-procesor efektow z 16 ustawieniami
o 3 zakresowe EQ oraz funkcja MUTE na kazdy kanat
e wbudowana karta dzwigkowa USB
e 3 AUX (pre / post)
e 2Track In/Out
e wyjscie XLR gléwne
e 2 podgrupy z osobnym wyjsciem
e Wwhudowany zasilacz
e waga:4,5-5kg

e wymiary [mm] : 430 x 90 x 36
o Kabel zasilania,
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O. pkt 3. Kolumny glosnikowe aktywne z  wieszakami nasciennymi komplet 4 sztuki

Inwestor prosi o dokonanie zakupu kolumn glesnikowych i miksera jako sprzetu
kompatabilnego od tego samego producenta.

Opis urzadzenia:

To 2-drozna kolumna aktywna o mocy min 550W z glosnikiem 12" lub 15 i driverem
wysokotonowym 1,35", obudowa w kolorze czarnym. Wieszaki nascienne do zawieszenia
kolumn gtosnikowych.

CHARAKTERYSTYKA:
e wysoka moc od 550 do 1000 W, 2-drozna

o system ultra-kompaktowy i lekki zapewnia doskonate brzmienie nawet pry duzym
ci$nieniu akustycznym

o rewolucyjny wzmacniacz cyfrowy klasy D

e zintegrowany zasilacz impulsowy

e zintegrowany procesor DSP

e 12 lub 15” przetwornik niskich czgstotliwo$ci

e ci$nieniowy przetwornik wysokich czestotliwosci z membrang aluminiowg 1.35”
o szeroki kat rozproszenia, tuba wyktadnicza

o nisko-szumowe wejscie liniowo/mikrofonowe z regulacja poziomu i wskaznikiem
przesterowania

o dedykowany 2-pasmowy korektor barwy dzwigku
« dodatkowe liniowe wyjscie sygnatu

e Obudowa trapezowa w kolorze czarnym z mozliwos$cig stosowania jako monitor
podiogowy

o ergonomiczne uchwyty utatwiajace przenoszenie

e wysokiej jakosci komponenty zapewniajg bezawaryjng prace
o kabel zasilania,

Produkt z gwarancja na 24 miesigce.

O. pkt 4. Skrzynia sprzetowa — 1 sztuka
Gniazda i wtyki (XLR) damskie 4 szt. meskie 4 szt. Przewod ekranowany 72 m/b.

Opis urzadzenia:
Szafa wiszaca 19" 6U i gniazda

CHARAKTERYSTYKA:
Szafka wiszaca
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Kolor Czarny

Szerokos¢ standard 19"
Wysoko$¢ montazowa 6U
Maksymalna no$no$¢ 50 - 60 kg
Konstrukcja zamknigta
Przeszklone drzwi z zamkiem na klucz
Otwierane panele boczne
Liczba otworéw na wentylator 2
Fizyczne

Wysoko$¢ [mm] 370

Szerokos¢ [mm] 600

Glegbokos¢ liczac od Sciany do drzwi frontu szafki [mm] 450

- Gniazda, wtyki

(XLR damskie i mgskie) zarabiane na przewodach audio wyprowadzonych ze $cian
W poblizu zainstalowanych gniazd zasilajacych 230V dla kolumn aktywnych oraz
przewodow wyprowadzonych w narozniku szafy sprzetowe;.

- Przewéd ekranowany
Dane techniczne:

Przekrdj zyty: 0,22 mm2,
Wykonanie zyty: 28 x 0,10 mm Cu
[los¢ zyt: 2

Izolacja zyly: PE

Izolacja zewnetrzna: PVC
Srednica zewngtrzna: 6,4 £ 0,2 mm
Waga: 53 g/m

Impedancja zyt: 85 Ohm/km
Pojemnos¢ zyta/zyta: 55 pF/m
Pojemnos¢ zyta/ekran: 105 pF/m
Wytrzymatos¢ napigciowa: 750 V
Kolor: Czarny

O. pkt 5. Lustra
Lustra bezpieczne o pelnej szerokosci tafli (okoto 1600mm) wysokoscig dostosowane do

wysokosci sali baletowej. Tafle zamocowane do $ciany glownej i jednej ze Scian bocznych

(prawej).

O. pkt 6. 6. Regulowane porecze baletowe

Drazek baletowy z podstawa wolno stojacy (przenosny) z regulacja wysokosci drazka:
stojak stalowy malowane proszkowo, element ruchomy zostat wykonany ze stali
nierdzewnej.

Drazek z drewna jesionowego o $rednicy 43 mm

Plynna regulacja w zakresie od 87 cm do 112 cm.

Stojaki od spodu podgumowane

Wymiar podstawy 50 x 15 cm
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Waga zestawu:
- SWR+ Heavy ok 30 kg

Drazek drewniany, przykrecany za pomoca pokretet gwiazdkowych, o umozliwia szybki

montaz i demontaz drazka.

Elementy drewniane lakierowane lakierem akrylowym spelniajgcym wymagania

europejskiej normy PN EN 71.3 — Bezpieczenstwo Zabawek,
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Zalacznik nr 3 Harmonogram

Harmonogram prac wspotfinansowany przez Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego

Dotyczy pierwszego etap budowy — CZESC 1
W dniach od 20 wrzesnia do 30 listopada 2022r
Prace rozbiorkowe fragmentu dachu, wybudowanie klatki schodowej na Il pietro,
wstawienie otworéw okiennych, zamkniecie klatki stropodachem, pokrycie i ocieplenie.
Wykonanie ciggu komunikacyjnego do sali baletowej i przejscia na strych, wykonanie
prac instalacyjnych w branzy elektrycznej, wentylacyjnej, hydraulicznej, wymiana
konstrukcji dachu, pokrycia dachowego w obrebie klatek schodowych docieplenie i izolacja
termiczna fragmentu dachu, uszczelnienie przej$¢ kanatow wentylacyjnych i nawiewnych.
W dniach od 20 wrzes$nia do 2 grudnia 2022r
Naktadanie 1 uzupetianie tynkoéw, zabudowa kanatow wentylacyjnych karton gipsem,
wykonanie podwieszonego sufitu (akustycznego). Wykonczenie ciaggu
komunikacyjnego prowadzacego do tych pomieszczen, migdzy innymi schodéw
ptytkami ceramicznymi. Malowanie klatki schodowej i sali baletowej. Instalacja
drewnianej podlogi baletowej, wytlumienie drgan uderzeniowych, dynamicznych podtogi,
izolacja przed hatasem stropu od ponizej zlokalizowanej sceny sali widowiskowej z
zastosowaniem materiatow akustycznych i anty wibracyjnych. Zamocowanie poreczy na
klatkach prowadzacych do sali baletowej. Zamocowanie luster w sali baletowe;j.
W dniach od 20 wrzesnia do 2 grudnia 2022r
Zakup, dostawa i zamocowanie sprz¢tu nagtosnienia w sali baletowej - 1 zestaw (4 kolumny
glosnikowe, mikser, odtwarzacz audio z okablowaniem audio), wg wskazan inwestora.

W dniu 2 grudnia 2022r zakonczenie 1 cze$ci prac, zgloszenie prac do odbioru.

Potwierdzenie wykonawcy robot
| stosowania si¢ do w/w harmonogramu

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

data, piecze¢, podpis Wykonawcy






